ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ա ՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔ,ԴԱԼԱՐ , ՄՐԳԱՎԱՆ,ԱՅԳԵԶԱՐԴ, ԱՅԳԵՍՏԱՆ,ՆԱՐԵԿ, ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ՈՍՏԱՆ, ԳԵՏԱԶԱՏ, ՆՈՐԱՇԵՆ, ԱՐԱՔՍԱՎԱՆ, ԴԻՄԻՏՐՈՎ,ՀՈՎՏԱՇԵՆ, ԲԵՐՔԱՆՈՒՇ, ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, ԱԲՈՎՅԱՆ, ԱՐԱՇԱՏ, ԴԵՂՁՈՒՏ, ԲԵՐԴԻԿ, ՀՆԱԲԵՐԴ , ԴՎԻՆ,ԴԻՏԱԿ, ԿԱՆԱՉՈՒՏ , ՆՇԱՎԱՆ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/58

ք.Արտաշատ «20» սեպտեմբեր 2023 թ.

«_Արտաշատի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյան -ի, որը գործում է – կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ավետիս Խեցի ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Աշոտ Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔ,ԴԱԼԱՐ , ՄՐԳԱՎԱՆ,ԱՅԳԵԶԱՐԴ, ԱՅԳԵՍՏԱՆ,ՆԱՐԵԿ, ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ՈՍՏԱՆ, ԳԵՏԱԶԱՏ, ՆՈՐԱՇԵՆ, ԱՐԱՔՍԱՎԱՆ ԴԻՄԻՏՐՈՎ,ՀՈՎՏԱՇԵՆ, ԲԵՐՔԱՆՈՒՇ, ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, ԱԲՈՎՅԱՆ, ԱՐԱՇԱՏ, ԴԵՂՁՈՒՏ, ԲԵՐԴԻԿ, ՀՆԱԲԵՐԴ , ԴՎԻՆ,ԴԻՏԱԿ, ԿԱՆԱՉՈՒՏ , ՆՇԱՎԱՆ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 5, թիվ 6, թիվ 8, թիվ 9, թիվ 10, թիվ 11, թիվ 12, թիվ 13, թիվ 14, թիվ 15, թիվ 16, թիվ 17 չափաբաժինների համար սահմանվում է՝ __90 /իննսուն/ օրացուցային օր__:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր : Եթե երաշխիքային

ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:[1]

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները 3 տարի :[2]

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:[3]

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-

---

[1] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:*

[2] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ*

[3] *4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:*

ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 628 542 734(մեկ միլիարդ վեց հարյուր քսանութ միլիոն հինգ հարյուր քառասուներկու հազար յոթ հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 271 423 789 (երկու հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն չորս հարյուր քսաներեք հազար յոթ հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 114 898 848 (մեկ հարյուր տասնչորս միլիոն ութ հարյուր իննսունութ հազար ութ հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ՝ որից 19 149 808 (տասնինը միլիոն մեկ հարյուր քառասունինը հազար ութ հարյուր ութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 113 837 316 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն ութ հարյուր երեսունյոթ հազար երեք հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 18 972 886 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուներկու հազար ութ հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 77 497 260 (յոթանասունյոթ միլիոն չորս հարյուր իննսունյոթ հազար երկու հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 12 916 210 (տասներկու միլիոն ինը հարյուր տասնվեց հազար երկու հարյուր տաս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին 101 837 334 (Մեկ հարյուր մեկ միլիոն ութ հարյուր երեսունյոթ հազար երեք հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 16 972 889 (տասնվեց միլիոն ինը հարյուր յոթանասուներկու հազար ութ հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 136 367 976 (.մեկ հարյուր երեսունվեց միլիոն երեք հարյուր վաթսունյոթ հազար ինը հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 22 727 996 (-քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր քսանյոթ հազար ինը հարյուր իննսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

8-րդ չափաբաժին 93 367 002 (իննսուներեք միլիոն երեք հարյուր վաթսունյոթ հազար երկու .) ՀՀ դրամ՝ որից 15 561 167 (տասնհինգ միլիոն հինգ հարյուր վաթսունմեկ հազար մեկ հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

9-րդ չափաբաժին 109 659 744 (մեկ հարյուր ինը միլիոն վեց հարյուր հիսունինը հազար յոթ հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 18 276 624 (տասնութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունվեց հազար վեց հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

10-րդ չափաբաժին 123 848 880 (մեկ հարյուր քսաներեք միլիոն ութ հարյուր քառասունութ հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 20 641 480 (քսան միլիոն վեց հարյուր քառասունմեկ հազար չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

11-րդ չափաբաժին 136 417 488 (մեկ հարյուր երեսունվեց միլիոն չորս հարյուր տասնյոթ հազար չորս հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամ՝ որից 22 736 248 (քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր երեսունվեց հազար երկու հարյուր քառասունութ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

12-րդ չափաբաժին 85 480 434 (ութսուն հինգ միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար չորս հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 14 246 739 (տասնչորս միլիոն երկու հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

13-րդ չափաբաժին 78 181 716 (յոթանասունութ միլիոն մեկ հարյուր ութսունմեկ հազար յոթ հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 13 030 286 (տասներեք միլիոն երեսուն հազար երկու հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

14-րդ չափաբաժին 139 001 982 (մեկ հարյուր երեսունինը միլիոն մեկ հազար ինը հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ՝ որից 23 166 997 (քսաներեք միլիոն մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար ինը հարյուր իննսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

15-րդ չափաբաժին 131 106 984 (մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն մեկ հարյուր վեց հազար ինը հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 21 851 164 (քսանմեկ միլիոն ութ հարյուր հիսունմեկ հազար մեկ հարյուր վաթսունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

16-րդ չափաբաժին 93 486 084 (իննսուներեք միլիոն չորս հարյուր ութսունվեց հազար ութսունչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 15 581 014 (տասնհինգ միլիոն հինգ հարյուր ութսունմեկ հազար տասնչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

17-րդ չափաբաժին 93 553 686 (իննսուներեք միլիոն հինգ հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 15 592 281 (տասնհինգ միլիոն հինգ հարյուր իննսուներկու հազար երկու հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[4]

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[5] Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

---

[4] *Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»*

[5] *Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:*

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները[6]

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
7	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[7]

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:[8]

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

---

[7] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:*

[8] *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:*

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:[1]

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Արտաշատի համայնքապետարան	«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ
Ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62	Հասցե՝ Արարատի մարզ, գ[illegible]
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ	Բերքանուշ
Հ/Հ 900412151509	Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 04240737	Հ/Հ 220013331974000
Համայնքի ղեկավար Կ.Մկրտչյան	ՀՎՀՀ՝ 04215828
----------	տնօրեն՝ Ա.Ավետիսյան
/ստորագրություն/	----------
Կ.Տ	/ստորագրություն/

Հավելված թիվ 1
«20» 09 2023թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաք,Դալար , Մրգավան,Այգեզարդ, Այգեստան,Նարեկ, Վերին Արտաշատ, Շահումյան, Ուստան, Գետազատ, Նորաշեն, Արաքսավան , Դիմիտրով,Հովտաշեն, Բերքանուշ, Բաղրամյան, Աբովյան, Արևշատ, Դեղձուտ, Բերդիկ, Հնաբերդ , Դվին,Դիտակ, Կանաչուտ , Նշավան, բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА

Արտաշատ համայնքի Աբովյան բնակավայրի հատվածների հիմնանորոգում

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотнашение
1	2	3	4	5	6	7
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+246					
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	280,8	1,403	393,962	
2	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	50,4	5,830	293,832	
3	6r IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	4,8	0,359	1,723	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	4,8	0,916	4,397	
					693,914	**2,046**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	492	0,750	369,000	
					369,000	**1,088**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	105,29	6,438	677,844	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1052,88	2,459	2589,032	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	984	4,161	4094,424	
					7361,300	**21,702**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	20,0	1,557	31,140	

2	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	5,50	5,882	32,351	
3	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	4,25	0,916	3,893	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	22,97	6,470	148,588	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	229,7	2,280	523,617	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	229,7	4,161	955,601	
					1695,189	**4,998**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	IV կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	3	1,461	4,383	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	6,042	12,084	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	35,5	1,310	46,505	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	3,4	4,579	15,454	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1,875	6,438	12,071	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	36,7	1,477	54,262	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	37,5	38,607	1447,763	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	3,0	83,116	249,348	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	10	0,990	9,900	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	3,4	1,327	4,479	
					1856,249	**5,473**
VI	**Կողային առուներ և վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող կողային առուներ մաքրում	կմ	0,050	437,793	21,890	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	3	76,505	229,515	
					251,405	**0,741**
					12227,057	**36,048**
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+467					
I	**Հողային աշխատանքներ /Земляные работы**					
1	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	400	1,403	561,200	
2	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	67,35	5,830	392,651	
3	6r IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	14,01	0,360	5,044	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	14,01	0,916	12,833	
					971,727	**2,865**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	536,4	0,750	402,300	
					402,300	**1,186**

III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	220,38	6,436	1418,334	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	2217,05	2,456	5445,075	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	2147	4,161	8933,667	
					15797,075	**46,572**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	19,5	1,557	30,362	
2	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	3,25	4,579	14,882	
3	Նախօրոք կուտակված 6r IV կարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	3,25	0,810	2,633	
6	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	23,5	6,470	151,831	
7	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	234,7	2,280	535,048	
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	234,7	4,161	976,462	
					1711,217	**5,045**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	IV կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	4	1,461	5,844	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	6,042	12,084	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	48,5	1,310	63,535	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	4,4	4,579	19,987	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	7,225	6,438	46,515	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	47,7	1,477	70,390	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	48,5	38,607	1872,440	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	3,60	83,116	299,218	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	12	0,990	11,880	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	4,4	1,327	5,839	
					2407,731	**7,098**
VI	**Կողային առուներ և վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող կողային առուներ մաքրում/	կմ	0,220	437,828	96,322	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	4,000	76,505	306,020	
					402,342	**1,186**
					21692,392	**63,952**
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					**33919,449**	**100,00**
ԱԱՀ 20%					**6783,890**	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					**40703.339**	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/

Արտաշատ համայնքի Արևշատ բնակավայրի ԿՄ0+000 - ԿՄ0+140, ԿՄ0+000 - ԿՄ0+250, ԿՄ0+000 - ԿՄ0+343 հատվածների հիմնանորոգում

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотношение
1	2	3	4	5	6	7
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+140					
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	213,8	1,229	262,760	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	30	3,705	111,150	
3	33r III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	7,60	0,158	1,201	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	7,60	0,700	5,320	
					380,431	**0,743**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	280	0,750	210,000	
					210,000	**0,41**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	86,1	6,438	554,312	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	861	2,445	2105,145	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	840	4,141	3478,440	
					6137,897	**11,983**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	27,43	1,245	34,150	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	7,12	2,584	18,398	
3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	7,12	0,629	4,478	

4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	32,37	6,438	208,389	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	323,69	2,270	734,767	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	318,96	4,141	1320,793	
					2320,976	4,531
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	2	1,280	2,560	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	4,001	8,002	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	32,0	1,305	41,760	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	2,9	2,584	7,442	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	6,40	6,438	41,203	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	30,8	1,470	45,304	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	32,0	38,416	1229,312	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	2,4	82,707	198,497	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	8	0,985	7,880	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	2,0	1,081	2,162	
					1584,122	3,093
VI	**Կողային առուներ և վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող կողային առուներ մաքրում	կմ	0,090	435,636	39,207	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	1	76,129	76,129	
					115,336	0,225
					10748,762	20,985
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+250					
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	400	1,229	491,600	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	41,8	3,705	154,869	
3	33r III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	9,30	0,158	1,469	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	9,3	0,700	6,510	
					654,448	1,278
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով	մ2	480	0,750	360,000	

	հմիջ.=10 սմ					
					360,000	**0,703**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	159,8	6,438	1028,471	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1572,5	2,445	3844,763	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	1535	4,141	6356,435	
					11229,668	21,923
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	51,92	1,245	64,640	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	5,40	2,584	13,954	
3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	5,40	0,629	3,397	
4	ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	32,3	6,438	208,075	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	323,2	2,270	733,659	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	303,8	4,141	1257,953	
					2281,678	**4,454**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	3	1,280	3,840	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	4,001	8,002	
3	ԿմՕ+86-ում գոյություն ունեցող ե/բ խողովակի ապամոնտաժում էքս 0,65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	2,0	1,630	3,260	
4	Գոյություն ունեցող մետաղական կիսախողովակի/ԿՄՕ+86, d=325մմ/ և խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	40,0	1,305	52,200	
5	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	4,1	2,584	10,465	
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	6,25	6,438	40,238	
7	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	44,7	1,470	65,706	
8	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	45,0	38,416	1728,720	
9	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	3,0	82,707	248,121	
10	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	10	0,985	9,850	
11	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	4,1	1,081	4,378	
					2174,780	**4,246**
VI	**Վաքեր**					

1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	4	2,584	10,336	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	1	75,654	75,654	
					85,990	**0,168**
					16786,564	32,772
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+343					
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	552,06	1,229	678,482	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	40	3,705	148,200	
3	33r III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	14,90	0,158	2,354	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	14,90	0,700	10,430	
					839,466	**1,639**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	646	0,750	484,500	
					484,500	**0,946**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	ԿՄ 0+000 Գոյություն ունեցող ծածկի ֆրեզում h-4սմ	մ2	71,0	0,366	25,986	
2	ԿՄ0+000 Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ2	71,0	4,141	294,011	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	258,75	6,438	1665,833	
4	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	2380,5	2,444	5817,942	
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	2070	4,140	8569,800	
					16373,572	**31,966**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	36,89	1,245	45,928	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	8,78	2,584	22,688	
3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	8,78	0,629	5,523	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	49,48	6,438	318,572	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	494,83	2,270	1123,264	

6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	484,67	4,141	2007,018	
					3522,992	6,878
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	3	1,280	3,840	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	4,001	8,002	
3	ԿՄ2+18-ում գոյություն ունեցող ե/բ խողովակի և վաքի ապամոնտաժում էքս 0,65մ3, բարձում ա/հ, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	4,0	1,630	6,520	
4	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	37,0	1,305	48,285	
5	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	4,0	2,584	10,336	
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	6,2	6,438	40,077	
7	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	44,2	1,470	64,956	
8	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	44,5	38,416	1709,512	
9	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	3,0	82,707	248,121	
10	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	8	0,985	7,880	
11	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	4,0	1,081	4,324	
					2151,852	4,201
VI	**Վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	4	2,584	10,336	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	4	76,129	304,516	
					314,852	0,615
					23687,234	46,245
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					**51222,560**	100,00
ԱԱՀ 20%					**10244,512**	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					**61467,072**	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/

Արտաշատ համայնքի Դեղձուտ բնակավայրի հատվածների հիմնանորոգում

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотнашение
1	2	3	4	5	6	7
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+142					
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	138,26	1,240	171,442	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	30	3,742	112,260	
3	33r III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	9,94	0,160	1,590	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	9,94	0,706	7,018	
					292,310	**2,756**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	142	0,750	106,500	
					106,500	**1,004**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	58,93	6,438	379,391	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	589,3	2,469	1454,982	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	568	4,182	2375,376	
					4209,749	**39,688**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	13,32	1,258	16,757	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	6,02	2,609	15,706	
3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	6,02	0,635	3,823	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	11,671	6,502	75,885	

5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	116,71	2,292	267,499	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	107,38	4,182	449,063	
					828,733	7,813
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	1	1,294	1,294	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	4,041	8,082	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	11,0	1,317	14,487	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	1,4	2,609	3,757	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	2,40	6,438	15,451	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	15,1	1,485	22,429	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	16,0	38,797	620,752	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	1,2	83,525	100,230	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	4	0,995	3,980	
10	ԿՄ0+47-ում գոյություն ունեցող ե/բ խողովակի ապամոնտաժում էքս 0,65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	2,0	1,646	3,292	
11	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	2,0	1,091	2,182	
					795,936	7,504
VI	**Վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	6	2,609	15,654	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	2,5	76,882	192,205	
					207,859	1,96
					6441,087	60,725
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+069					
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	102,2	1,241	126,830	
2	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	4	3,742	14,968	
3	33ր III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	4,00	0,160	0,640	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	4,00	0,706	2,824	
					145,262	1,369
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով	մ2	69	0,750	51,750	

	հմիջ.=10 սմ					
					51,750	0,488
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	50,13	6,438	322,705	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	494,4	2,470	1221,045	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	484,0	4,180	2023,120	
					3566,869	33,627
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	0,58	1,258	0,730	
2	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0,576	6,502	3,745	
3	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	5,76	2,292	13,202	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	5,76	4,182	24,088	
					41,765	0,394
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	1	0,881	0,881	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	1	4,041	4,041	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական կիսախողովակի /ԿՄ0+62,d=325մմ/ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	6,5	1,317	8,561	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	0,63	2,609	1,644	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1,15	6,438	7,404	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	6,8	1,484	10,147	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	7,0	38,791	271,537	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	0,6	83,525	50,115	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	2	0,995	1,990	
10	Կմ0+47-ում գոյություն ունեցող ե/բ խողովակի ապամոնտաժում էքս 0,65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	2,0	1,646	3,292	
11	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	0,63	1,091	0,687	
					360,298	3,397
					4165,944	39,275
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					10607,031	100,00
ԱԱՀ 20%					2121,406	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					12728,437	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/

Արտաշատ համայնքի Բերդիկ բնակավայրի տաաատ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотнашение
1	2	3	4	5	6	7
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	203	1,471	298,613	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	380,8	1,233	469,526	
3	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	1000	3,718	3718,000	
4	33r III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	33,80	0,159	5,374	
5	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	33,80	0,702	23,728	
				-	**4515,241**	**9,948**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	700	0,749	524,300	
					524,300	**1,155**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	439,1	6,460	2836,586	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	4321,0	2,459	10625,339	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	4216	4,155	17517,480	
					30979,405	**68,251**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր Съезды и въезды**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	79,69	1,250	99,613	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	40,57	2,592	105,157	

3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	40,57	0,631	25,600	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	95,60	6,460	617,602	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	956,04	2,277	2176,903	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	928,32	4,155	3857,170	
					6882,044	**15,162**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	3	1,285	3,855	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	4,015	8,030	
3	ԿՄ0+86-ում գոյություն ունեցող ե/բ խողովակի ապամոնտաժում էքս 0,65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	2,0	1,635	3,270	
4	Գոյություն ունեցող մետաղական կիսախողովակի/ԿՄ0+86, d=325մմ/ և խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	42,0	1,309	54,978	
5	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	4,2	2,592	10,886	
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	6,33	6,460	40,860	
7	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	46,2	1,475	68,187	
8	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	46,5	38,546	1792,389	
9	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	3,0	82,986	248,958	
10	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	10	0,889	8,889	
11	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	4,2	1,085	4,557	
					2244,859	**4,946**
VI	**Վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	6	2,592	15,552	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	3	76,385	229,155	
					244,707	**0,539**
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					**45390,557**	**100,00**
ԱԱՀ 20%					**9078,111**	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					**54468,668**	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА

Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотношение
1	2	3	4	5	6	7
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	352,9	1,245	439,361	
2	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	40	3,755	150,200	
3	33ր III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	13,40	0,160	2,144	
4	Նախօրոք մշակված 33ր III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	13,40	0,709	9,501	
					601,205	**5,466**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	280	0,756	211,680	
					211,680	**1,925**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	119,0	6,523	776,237	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1162,0	2,459	2857,358	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	1120	4,196	4699,520	
					8333,115	75,761
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	18,46	1,262	23,297	
2	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	7,04	2,618	18,431	

3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	7,04	0,637	4,484	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	16,70	6,523	108,960	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	167,04	2,300	384,192	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	154,23	4,196	647,149	
					1186,513	**10,787**
VI	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	1	1,098	1,098	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	0,5	4,055	2,028	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	10,5	1,321	13,871	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	1,3	2,618	3,299	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0,9	6,524	6,002	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	10,6	1,490	15,814	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	10,5	38,928	408,744	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	0,6	83,808	50,285	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	2	0,999	1,998	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	1,3	1,095	1,380	
					504,517	**4,587**
VII	**Կողային առուներ և վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող կողային առուներ մաքրում	կմ	0,280	441,437	123,602	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	0,5	77,142	38,571	
					162,173	**1,474**
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					**10999,203**	**100,00**
ԱԱՀ 20%					**2199,841**	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					**13199,044**	

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА

Արտաշատ համայնքի Հնաբերդ բնակավայրի ԿՄ0+000 - ԿՄ0+600 հատվածի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт участка км0+000-км0+600 в пос. Хнаберд общины Арташат

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотнашение
1	2	3	4	5	6	7
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	911,8	1,238	1128,747	
2	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	50	3,736	186,800	
3	33ր III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	29,25	0,160	4,680	
4	Նախօրոք մշակած 33ր III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	29,25	0,705	20,621	
					1340,848	**3,485**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	869	0,753	654,357	
					654,357	**1,701**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	358,7	6,492	2328,518	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	3526,9	2,459	8672,524	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	3437	4,175	14349,475	
					25350,517	**65,889**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	890,80	1,256	1118,845	
2	Հողային պաստառի քանդում (33ր III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	22,23	2,605	57,909	

3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	22,23	0,635	14,116	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	91,30	6,492	592,739	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	913,03	2,289	2089,926	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	913,03	4,175	3811,900	
					7685,435	**19,975**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	3	1,291	3,873	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,0	4,035	8,070	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	32,0	1,315	42,080	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	4,0	2,605	10,420	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	6,7	6,492	43,756	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	37,1	1,482	55,051	
7	ԿՄ5+37-ում գլխադիրի քանդում, հարվածահատ մուրճով, բարձում ա/ի 5կմ լցակույտ	մ3	4	23,852	95,408	
8	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	38,8	38,737	1502,996	
9	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	գծ.մ	8	89,275	714,200	
10	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	5,8	83,397	483,703	
11	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	8	0,993	7,944	
12	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	4,0	1,090	4,360	
					2971,860	7,724
VI	**վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	4	2,659	10,636	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	6	76,836	461,016	
					471,652	1,226
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					**38474,670**	**100,00**
ԱԱՀ 20%					**7694,934**	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					**46169,604**	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА

Արտաշատ համայնքի Դիտակ բնակավայրի

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотнашение
1	2	4	6	7	8	9
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+207					
I	**Հողային աշխատանքներ /Земляные работы**					
1	Հողային պաստառի քանդում (3Յր III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	365,00	1,158	422,670	
2	Հողային պաստառի քանդում (3Յր III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	30,00	3,492	104,760	
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**527,430**	**4,47%**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային շերտով h=10սմ	մ2	207,00	0,703	145,521	
	2.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**145,521**	**1,23%**
III	**Երթևեկային մաս Проезжая часть**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	132,18	6,068	802,038	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1301,75	2,304	2999,232	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	1270,00	3,903	4956,810	
	3.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**8758,080**	**74,18%**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (3Յր III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	28,85	1,173	33,841	
2	Հողային պաստառի քանդում (3Յր III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	6,08	2,435	14,805	
3	Նախօրոք կուտակված 3Յր IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	6,08	0,592	3,599	
5	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	16,84	6,068	102,195	

6	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	168,42	2,139	360,244	
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	159,63	3,903	623,036	
	4.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**1137,720**	**9,64%**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	2,00	1,206	2,412	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,00	3,771	7,542	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	22,50	1,229	27,653	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	2,18	2,435	5,303	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	2,81	6,068	17,051	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	22,86	1,385	31,660	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	24,20	36,213	876,355	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	1,80	77,963	140,333	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	6,00	0,928	5,568	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	2,18	1,018	2,217	
	5.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**1116,094**	**9,45%**
VI	**Կողային առուներ և վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող կողային առուների մաքրում	կմ	0,12	410,653	49,278	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	1,00	71,762	71,762	
	6.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**121,040**	**1,03%**
	Ընդհանուրը (հազ.դրամ) 1+6				**11805,886**	**100%**
	Հատված ԿՄ0+000-ԿՄ0+218					
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	355,47	1,315	467,443	
2	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	40,00	5,468	218,720	
3	6r IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	12,68	0,336	4,260	
4	Հողային պաստառի լիցքի իրականացում նախօրոք կուտակված գրունտից	մ3	12,68	0,859	10,892	
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**701,316**	**5,54%**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային շերտով h=10սմ	մ2	218,00	0,703	153,254	
	2.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**153,254**	**1,21%**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	136,25	6,068	826,765	

2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1340,70	2,304	3088,973	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	1308,00	3,903	5105,124	
	3.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**9020,862**	**71,30%**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր**					
1	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	25,30	1,460	36,938	
2	Հողային պաստառի քանդում (6r IV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	8,10	4,294	34,781	
3	Նախօրոք կուտակված 6r IV կարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	8,10	0,759	6,148	
5	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	34,86	6,068	211,502	
6	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	348,55	2,139	745,555	
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	341,56	3,903	1333,116	
	4.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**2368,041**	**18,72%**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	IV կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	1,00	1,371	1,371	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	0,50	5,667	2,834	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	5,00	1,229	6,145	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	1,00	4,294	4,294	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1,15	6,068	6,978	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	6,53	1,385	9,046	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	7,00	36,213	253,491	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	0,60	77,963	46,778	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	2,00	0,928	1,856	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	1,00	1,244	1,244	
	5.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**334,036**	**2,64%**
VI	**Վաքեր/Лотки**					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	2	1,705	3,410	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	1,00	71,762	71,762	
	6.Ընդամենը /հազ. դրամ/				**75,172**	**0,59%**
	Ընդհանուրը (հազ.դրամ) 1+6				**12652,680**	**100%**
	Ընդհանուրը (հազ.դրամ)				**24458,566**	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА

Արտաշատ համայնքի Կանաչուտ բնակավայրի ԿՄ0+000 - ԿՄ0+513 հատվածի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт участка км0+000-км0+513 в пос. Вардашен общины Арташат

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотнашение
1	2	4	6,00	7	8,000	9
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	798,45	1,158	924,605	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	60,00	3,492	209,520	
3	33r III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ կուտակում հետագա օգտագործման համար	մ3	37,05	0,149	5,520	
4	Նախօրոք մշակած 33r III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	37,05	0,659	24,416	
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 1.Итого /тыс. драм/				**1164,062**	**3,93%**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	1026,00	0,703	721,278	
	2.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 2.Итого /тыс. драм/				**721,278**	**2,44%**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	325,83	6,068	1977,106	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	3206,95	2,304	7388,813	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	3130,00	3,903	12216,390	
	3.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 3.Итого /тыс. драм/				**21582,309**	**72,94%**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր Съезды и въезды**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	61,33	1,173	71,940	
2	Հողային պաստառի քանդում (33r III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	15,52	2,435	37,791	

3	Նախօրոք կուտակված 33r IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	15,52	0,592	9,188	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	60,14	6,068	364,908	
5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	601,36	2,139	1286,318	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	601,36	3,903	2347,124	
	4.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 4.Итого /тыс. драм/				**4117,268**	**13,91%**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	4,00	1,206	4,824	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	2,00	3,771	7,542	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	35,00	1,229	43,015	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	3,00	2,435	7,305	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,92	6,068	23,787	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	38,68	1,385	53,568	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	38,00	36,213	1376,094	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	2,40	77,963	187,111	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	8,00	0,928	7,424	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	3,00	1,018	3,054	
	5.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 5.Итого /тыс. драм/				**1713,723**	**5,79%**
VI	**վաքեր**					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով	մ3	2,00	2,435	4,870	
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ3	4,00	71,762	287,048	
	6.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 6.Итого /тыс. драм/				**291,918**	**0,99%**
	Ընդհանուրը (հազ.դրամ)* Всего (тыс. драм)				**29590,558**	**100%**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА

Արտաշատ համայնքի Նշավան բնակավայրի ԿՄ0+000 - ԿՄ0+166 հատվածի հիմնանորոգում
Капитальный ремонт участка км0+000-км0+166 в пос. Ншаван общины Арташат

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը Объем	Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стоимость единицы/тыс.драм/	Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/	Կշիռը % / Процентное соотнашение
1	2	4	6,00	7	8	9
I	**Հողային աշխատանքներ**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33т III կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	240,00	1,163	279,120	
2	Հողային պաստառի քանդում (33т III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ3	34,10	3,510	119,691	
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 1.Итого /тыс. драм/				**398,811**	**3,79%**
II	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=10 սմ	մ2	166,00	0,706	117,196	
	2.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 2.Итого /тыс. драм/				**117,196**	**1,11%**
III	**Երթևեկային մաս**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	101,15	6,098	616,813	
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	994,90	2,315	2303,194	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	970,00	3,922	3804,340	
	3.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 3.Итого /тыс. драм/				**6724,346**	**63,85%**
IV	**Իջատեղեր և մուտքեր Съезды и въезды**					
1	Հողային պաստառի քանդում (33т III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ3	45,18	1,179	53,267	
2	Հողային պաստառի քանդում (33т III կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով	մ3	13,62	2,447	33,328	
3	Նախօրոք կուտակված 33т IIIկարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ3	13,62	0,595	8,104	
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով,ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	31,52	6,098	192,215	

5	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=12սմ	մ2	315,21	2,149	677,386	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ"տիպ h=5սմ	մ2	315,21	3,922	1236,254	
	4.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 4.Итого /тыс. драм/				**2200,554**	**20,89%**
V	**Արհեստական կառուցվածքներ**					
1	III կարգի գրունտի մաքրում ելքում և մուտքում բարձում էքս 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա:	մ3	2,00	1,212	2,424	
2	Նույնը՝ ձեռքով	մ3	1,00	3,790	3,790	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ պատվիրատուին	գծ.մ	20,00	1,235	24,700	
4	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ3	2,00	2,447	4,894	
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,55	6,098	21,648	
6	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	22,55	1,392	31,394	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	23,00	36,391	836,993	
8	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100	մ3	1,80	78,347	141,025	
9	Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	6,00	0,933	5,598	
10	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով	մ3	2,00	1,023	2,046	
	5.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 5.Итого /тыс. драм/				**1074,511**	**10,20%**
VI	**Կողային առուներ**					
1	Գոյություն ունեցող կողային առուներ մաքրում	կմ	0,04	412,675	16,507	
	6.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 6.Итого /тыс. драм/				**16,507**	**0,16%**
	Ընդհանուրը (հազ.դրամ)				**10531,926**	**100%**
	Ընդհանուրը (հազ.դրամ)				**64581,050**	
	ԱԱՀ (հազ.դրամ)				**12916,210**	
	Ընդհանուրը ԱԱՀ-ով (հազ.դրամ)				**77497,260**	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը /հազ.դրամ/	Գումարը %-ով
1	2	3	4	5	6	7
	I. Քանդման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	324,00	0,693	224,532	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	36,00	7,303	262,908	
3	III (66) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	526,95	0,492	259,259	
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	58,55	3,501	204,984	
5	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով կողնակների լրացման համար	մ^3	30,30	0,693	20,998	
6	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	1 803,18	1,692	3 050,972	
7	Աշխատանք լցակույտում	մ^3	945,50	0,049	46,330	
8	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	4 155,60	0,014	58,178	
9	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	415,56	0,239	99,319	
	Իջափեղեր					
1	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	47,52	0,693	32,931	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	5,28	7,303	38,560	
3	III (66) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	71,28	0,492	35,070	
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	7,92	3,501	27,728	
5	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	252,12	1,693	426,839	
6	Աշխատանք լցակույտում	մ^3	132,00	0,049	6,468	
7	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	440,00	0,015	6,600	

8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	44,00	0,239	10,516	
	Ընդամենը ըստ I բաժնի				**4 812,192**	**12,43**
	II. Կառուցման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	Դիտահորի նիշի ուղղում B-15 դասի բետոնով (2 հատ)	մ^3	0,40	66,956	26,782	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ^3	415,56	6,071	2 522,865	
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ^2	4 155,60	1,297	5 389,813	
4	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	17,12	242,830	4 157,510	
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	4 155,60	3,882	16 132,039	
	Իջափեղեր					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ^3	44,00	6,071	267,124	
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ^2	440,00	1,297	570,680	
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1,81	242,830	440,202	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	440,00	3,882	1 708,080	
	Ընդամենը ըստ II բաժնի				**31 215,096**	**80,66**
	III. Արհեստական կառուցվածքներ					
1	III (66) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	10,62	0,492	5,225	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	1,18	3,501	4,131	
3	III (66) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ^3	6,50	0,492	3,198	
4	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	21,83	1,693	36,958	
5	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	մ	20,80	1,271	26,437	
6	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ	մ^3	2,40	6,922	16,613	
7	Մետաղական խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	45,50	1,354	61,607	
8	Մետաղական d=426x6 մմ խողովակի տեղադրում	մ	34,00	52,988	1 801,592	

9	Միաձույլ բետոնով գլխադիրների կառուցում B-15 դասի բետոնով	մ^3	1,50	43,771	65,657	
10	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	10,00	0,910	9,100	
11	Հետադարձ լիցքի իրականացում էքսկավատորով	մ^3	6,50	1,042	6,773	
	Ընդամենը ըստ III բաժնի				**2 037,291**	**5,26**
	IV Կողնակներ					
1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից հմիջ=5սմ	մ^3	30,30	0,058	1,757	
2	Գրունտի ջրում	մ^3	30,30	0,310	9,393	
3	Գրունտի հարթեցում և խտացում	մ^3	30,30	0,241	7,302	
4	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	1 268,00	0,015	19,020	
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=5 սմ	մ^2	1 268,00	0,451	571,868	
6	Կողնակների խտացում գլդոնով 25տ քաշով 4 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	126,80	0,208	26,374	
	Ընդամենը ըստ IV բաժնի				**635,715**	**1,64**
	Ընդահանուր				**38 700,293**	**100,0**
	ԱԱՀ-20%				**7 740,059**	
	Ընդահանուր				**46 440,352**	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԵՐՔԱՆՈՒՇ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը /հազ.դրամ/	Գումարը %-ով
1	2	3	4	5	6	7
	I. Քանդման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	1 146,06	0,693	794,220	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	127,34	7,303	929,964	
3	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով կողնակների լրացման համար	մ^3	25,10	0,693	17,394	
4	Տեղափոխում լցակույտ 4,0 կմ	տ	2 546,80	1,494	3 804,919	
5	Աշխատանք լցակույտում	մ^3	1 273,40	0,049	62,397	
6	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	5 155,80	0,015	77,337	
7	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	515,58	0,239	123,224	
	Իջափեղեր					
1	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	82,62	0,693	57,256	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	9,18	7,303	67,042	
3	Տեղափոխում լցակույտ 4,0 կմ	տ	183,60	1,494	274,298	
4	Աշխատանք լցակույտում	մ^3	91,80	0,049	4,498	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	306,00	0,015	4,590	
6	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	30,60	0,239	7,313	
	Ընդամենը ըստ I բաժնի				**6 224,452**	**13,48**
	II. Կառուցման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	Դիտահորի նիշի ուղղում B-15 դասի բետոնով (1 հատ)	մ^3	0,2	66,956	13,391	
2	Դիտահորի նոր ե/բ ծածկի սալի տեղադրում 1200x1200մմ չափսերի, թուջե մտոցով և կափարիչով	հա տ	1,0	175,497	175,497	

3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	515,58	6,071	3 130,086	
4	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ²	5 155,80	1,297	6 687,073	
5	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	21,24	242,830	5 158,170	
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ²	5 155,80	3,882	20 014,816	
	Իջափեղեր					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	30,60	6,071	185,773	
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ²	306,00	1,297	396,882	
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1,26	242,830	306,141	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ²	306,00	3,882	1 187,892	
	Ընդամենը ըստ II բաժնի				**37 255,719**	**80,70**
	III. Արհեստական կառուցվածքներ					
1	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ³	9,90	0,693	6,861	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ³	1,10	7,303	8,033	
3	IV (13) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	6,20	0,693	4,297	
4	Տեղափոխում լցակույտ 4,0 կմ	տ	22,00	1,494	32,868	
5	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	մ	18,50	1,271	23,514	
6	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ	մ³	2,20	6,922	15,228	
7	Մետաղական խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ²	42,80	1,354	57,951	
8	Մետաղական d=426x6մմ խողովակի տեղադրում	մ	32,00	52,988	1 695,616	
9	Միաձույլ բետոնով գլխադիրների կառուցում B-15 դասի բետոնով	մ³	0,90	43,771	39,394	
10	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ²	6,00	0,910	5,460	
11	Հետադարձ լիցքի իրականացում էքսկավատորով	մ³	6,20	1,042	6,460	
	Ընդամենը ըստ III բաժնի				**1 895,682**	**4,11**
	IV Կողնակներ					

1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից հմիջ=5սմ	մ^3	25,10	0,058	1,456	
2	Գրունտի ջրում	մ^3	25,10	0,309	7,756	
3	Գրունտի հարթեցում և խտացում	մ^3	25,10	0,241	6,049	
4	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	1 588,00	0,015	23,820	
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=5 սմ	մ^2	1 588,00	0,451	716,188	
6	Կողնակների խտացում գլդոնով 25տ քաշով 4 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	158,80	0,208	33,030	
	Ընդամենը ըստ IV բաժնի				**788,299**	1,71
	Ընդահանուր				**46 164,152**	**100,0**
	ԱԱՀ-20%				**9 232,830**	
	Ընդահանուր				**55 396,982**	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՔՍԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը /հազ.դրամ/	Գումարը %-ով
1	2	3	4	5	6	7
	I. Քանդման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	IV (6r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	$մ^3$	405,99	0,727	295,155	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	$մ^3$	45,11	7,664	345,723	
3	III (6ճ) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	$մ^3$	352,62	0,516	181,952	
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	$մ^3$	39,18	3,675	143,987	
5	IV (6r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով կողնակների լրացման համար	$մ^3$	27,80	0,727	20,211	
6	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	1 627,03	1,777	2891,232	
7	Աշխատանք լցակույտում	$մ^3$	842,90	0,051	42,988	
8	Գոյություն ունեցող խողովակի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	մ	10,00	1,334	13,340	
9	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	$մ^2$	3 823,00	0,014	53,522	
10	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	$մ^3$	382,30	0,253	96,722	
	Իջափեղեր					
1	IV (6r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	$մ^3$	48,87	0,727	35,528	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	$մ^3$	5,43	7,664	41,616	
3	III (6ճ) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	$մ^3$	39,96	0,516	20,619	
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	$մ^3$	4,44	3,675	16,317	

5	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	190,74	1,777	338,945	
6	Աշխատանք լցակույտում	$մ^3$	98,70	0,051	5,034	
7	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	$մ^2$	329,00	0,014	4,606	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	$մ^3$	32,90	0,253	8,324	
	Ընդամենը ըստ I բաժնի				**4555,820**	**13,11**
	II. Կառուցման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	$մ^3$	382,30	6,372	2436,016	
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	$մ^2$	3 823,00	1,362	5206,926	
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	15,75	254,858	4014,207	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	3 823,00	4,075	15578,725	
	Իջափեղեր					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	$մ^3$	32,90	6,372	209,639	
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	$մ^2$	329,00	1,362	448,098	
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1,36	254,858	345,455	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	329,00	4,075	1340,675	
	Ընդամենը ըստ II բաժնի				**29579,741**	**85,10**
	III Կողնակներ					
1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից հմիջ=5սմ	$մ^3$	27,80	0,060	1,668	
2	Գրունտի ջրում	$մ^3$	27,80	0,325	9,035	
3	Գրունտի հարթեցում և խտացում	$մ^3$	27,80	0,253	7,033	
4	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	$մ^2$	1 190,00	0,014	16,660	
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճով հմիջ.=5 սմ	$մ^2$	1 190,00	0,474	564,060	
6	Կողնակների խտացում գլդոնով 25տ քաշով 4 անցումով 1 հետքի վրայով	$մ^3$	119,00	0,219	26,061	
	Ընդամենը ըստ III բաժնի				**624,517**	**1,80**
	Ընդահանուր				**34760,078**	**100,0**
	ԱԱՀ-20%				**6952,016**	
	Ընդահանուր				**41712,093**	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՄԻՏՐՈՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը /հազ.դրամ/	Գումարը %-ով
1	2	3	4	5	6	7
	I. Քանդման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	IV (6r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	385,11	0,727	279,975	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	42,79	7,664	327,943	
3	III (33 r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	327,60	0,516	169,042	
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	36,40	3,675	133,770	
5	IV (6r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով կողնակների լրացման համար	մ^3	17,00	0,727	12,359	
6	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	1 529,20	1,777	2 717,388	
7	Աշխատանք լցակույտում	մ^3	791,90	0,051	40,387	
8	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	3 439,00	0,014	48,146	
9	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	343,90	0,253	87,007	
	Իջափեղեր					
1	IV (6r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	135,00	0,727	98,145	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	15,00	7,664	114,960	
3	III (33 r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	110,43	0,516	56,982	
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	12,27	3,675	45,092	
5	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	527,00	1,777	936,470	
6	Աշխատանք լցակույտում	մ^3	272,70	0,051	13,908	

7	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	909,00	0,014	12,726	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	90,90	0,253	22,998	
	Ընդամենը ըստ I բաժնի				**5 117,297**	**13,51**
	II. Կառուցման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ^3	343,90	6,372	2 191,331	
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ^2	3 439,00	1,362	4 683,918	
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	14,17	254,858	3 611,001	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	3 439,00	4,075	14 013,925	
	Իջափեղեր					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ^3	90,90	6,372	579,215	
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ^2	909,00	1,362	1 238,058	
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	3,75	254,858	954,464	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	909,00	4,075	3 704,175	
	Ընդամենը ըստ II բաժնի				**30 976,087**	**81,79**
	III. Արհեստական կառուցվածքներ					
1	III (33 r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	7,47	0,516	3,855	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	0,83	3,675	3,050	
3	III (33 r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ^3	4,60	0,516	2,374	
4	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	15,36	1,777	27,286	
5	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	մ	10,50	1,334	14,007	
6	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ	մ^3	1,70	7,265	12,351	
7	Մետաղական խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	32,10	1,421	45,614	
8	Մետաղական d=426x6մմ խողովակի տեղադրում	մ	24,00	55,612	1 334,688	

9	Միաձույլ բետոնով գլխադիրների կառուցում B-15 դասի բետոնով	մ^3	0,90	45,939	41,345	
10	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	6,00	0,956	5,736	
11	Հետադարձ լիցքի իրականացում էքսկավատորով	մ^3	4,60	1,094	5,032	
	Ընդամենը ըստ III բաժնի				**1 495,337**	**3,95**
	IV Կողնակներ					
1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից հմիջ=5սմ	մ^3	17,00	0,060	1,020	
2	Գրունտի ջրում	մ^3	17,00	0,325	5,525	
3	Գրունտի հարթեցում և խտացում	մ^3	17,00	0,253	4,301	
4	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	540,00	0,014	7,560	
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=5 սմ	մ^2	540,00	0,474	255,960	
6	Կողնակների խտացում գլդոնով 25տ քաշով 4 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	54,00	0,219	11,826	
	Ընդամենը ըստ IV բաժնի				**286,192**	**0,76**
	Ընդահանուր				**37 874,913**	**100,0**
	ԱԱՀ-20%				**7 574,983**	
	Ընդահանուր				**45 449,896**	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը /հազ.դրամ/	Գումարը %-ով
1	2	3	4	5	6	7
	I. Քանդման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	IV (6ր) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	378,27	0,727	275,002	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	42,03	7,664	322,118	
3	III (33 ր) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	616,59	0,516	318,160	
4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	68,51	3,675	251,774	
5	IV (6ր) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով կողնակների լրացման համար	մ^3	36,40	0,727	26,463	
6	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	2 108,04	1,777	3 745,978	
7	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում թուջե մտոցով և կափարիչով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	հատ	3,00	5,729	17,187	
8	Աշխատանք լցակույտում	մ^3	1 105,40	0,051	56,375	
9	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ^2	4 250,00	0,014	59,500	
10	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ^3	425,00	0,253	107,525	
	Իջափեղեր					
1	IV (6ր) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	38,77	0,727	28,187	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ^3	4,31	7,664	33,017	
3	III (33 ր) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ^3	58,16	0,516	30,010	

4	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ³	6,46	3,675	23,748	
5	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	205,71	1,777	365,541	
6	Աշխատանք լցակույտում	մ³	107,70	0,051	5,493	
7	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ²	359,00	0,014	5,026	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ³	35,90	0,253	9,083	
	Ընդամենը ըստ I բաժնի				**5 680,187**	**13,85**
	II. Կառուցման աշխատանքներ					
	Երթևեկելի մաս					
1	Դիտահորի նիշի ուղղում B-15 դասի բետոնով (1 հատ)	հատ	0,20	70,274	14,055	
2	Դիտահորի նոր ե/բ ծածկի սալի տեղադրում 1200x1200մմ չափսերի, թուջե մտոցով և կափարիչով	հատ	1,0	181,335	181,335	
3	Դիտահորի նոր ե/բ ծածկի սալի տեղադրում 1500x1500մմ չափսերի, թուջե մտոցով և կափարիչով	հատ	2,0	211,992	423,984	
4	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	425,0	6,372	2 708,100	
5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ²	4 250,0	1,362	5 788,500	
6	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	17,51	254,858	4 462,564	
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ²	4 250,0	4,075	17 318,750	
	Իջափեղեր					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	35,90	6,372	228,755	
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ²	359,00	1,362	488,958	
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1,48	254,858	376,955	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ „Բ"տիպ	մ²	359,00	4,075	1 462,925	
	Ընդամենը ըստ II բաժնի				**33 454,881**	**81,59**
	III. Արհեստական կառուցվածքներ					
1	III (33 r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), բարձում ավտոինքնաթափեր	մ³	6,21	0,516	3,204	
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ³	0,69	3,675	2,536	
3	III (33 r) գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3 շերեփի տարողությամբ), կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	3,80	0,516	1,961	

4	Տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	տ	12,77	1,777	22,683	
5	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	մ	14,70	1,334	19,610	
6	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ հաստությամբ	$մ^3$	1,40	7,265	10,171	
7	Մետաղական խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	19,50	1,421	27,710	
8	Մետաղական d=530x6 մմ խողովակի տեղադրում	մ	9,00	67,977	611,793	
9	Մետաղական d=325x5 մմ խողովակի տեղադրում	մ	11,00	36,077	396,847	
10	Միաձույլ բետոնով գլխադիրների կառուցում B-15 դասի բետոնով	$մ^3$	0,90	45,939	41,345	
11	Բետոնե գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	4,80	0,956	4,589	
12	Հետադարձ լիցքի իրականացում էքսկավատորով	$մ^3$	3,80	1,094	4,157	
	Ընդամենը ըստ III բաժնի				**1 146,606**	**2,80**
	IV Կողնակներ					
1	Կողնակների լրացում նախօրոք կուտակված բնահողից հմիջ=5սմ	$մ^3$	36,40	0,060	2,184	
2	Գրունտի ջրում	$մ^3$	36,40	0,325	11,830	
3	Գրունտի հարթեցում և խտացում	$մ^3$	36,40	0,253	9,209	
4	Հողային պաստառի հարթեցում ավտոգրեյդերով	$մ^2$	1 373,00	0,014	19,222	
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հմիջ.=5 սմ	$մ^2$	1 373,00	0,474	650,802	
6	Կողնակների խտացում գլդոնով 25տ քաշով 4 անցումով 1 հետքի վրայով	$մ^3$	137,30	0,219	30,069	
	Ընդամենը ըստ IV բաժնի				**723,316**	**1,76**
	Ընդահանուր				**41 004,989**	**100,0**
	ԱԱՀ-20%				**8 200,998**	
	Ընդահանուր				**49 205,987**	

Արտաշատ համայնքի Այգեստան բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուրը արժեքը ՀՀ հազ. դրամ	Ընդհանուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ					**1241,50**	**3,11**
1	10e IVկ. բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,605	723,53	437,53	
2	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,3786	175,89	66,59	
3	10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,205	455,93	93,56	
4	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,399	566,46	226,09	
5	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	1957,5	0,18	352,35	
6	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	1,004	50,42	50,62	
7	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,0208	103,18	2,15	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,208	27,84	5,79	
9	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,208	32,01	6,66	
10	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կուտակում (հետագա օգտագործման համար, խողովակների հետլիցք)	1000մ^3	0,0017	103,18	0,17	
Երթևեկելի մաս					**25120,32**	**62,94**
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	343,70	6,43	2209,99	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ^2	34,370	136,98	4707,83	
3	Բիտումի լցաքաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	14,160	267,53	3788,29	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	34,370	411,98	14159,58	
5	Արհեստական անհարթության կառուցում մանրահատիկ ա/բ h=7սմ	100մ^2	0,581	438,41	254,63	
Իջատեղեր և մուտքեր					**183,28**	**0,46**
1	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,0967	103,18	9,98	
2	10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,107	455,93	48,78	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,107	566,46	60,84	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	209,4	0,11	23,88	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,107	50,42	5,42	
6	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	4,88	1,56	7,61	
7	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,86	31,02	26,77	
	Ճանապարհային ծածկ				**3511,56**	**8,80**
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ^2	4,399	136,98	602,59	
2	Բիտումի լցաքաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	1,813	267,53	484,89	
3	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	1,348	119,55	161,15	
4	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=4սմ	100մ^2	1,348	334,21	450,52	
5	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	4,399	411,98	1812,40	

	Մետաղական d=325մմ խողովակի տեղադրում				356,12	0,89
1	Մետաղ. D=325մմ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	5	1,10	5,52	
2	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	100մ^3	0,017	455,93	7,66	
3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,3	6,90	2,21	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)մմ	գ.մ.	7	40,26	281,79	
5	D=0.325մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,065	147,49	9,63	
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,005	8250,65	44,55	
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,0214	99,83	2,14	
8	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0168	156,05	2,62	
	Մետաղական d=530մմ խողովակի տեղադրում				742,58	1,86
1	Մետաղ. D=325մմ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	4	1,10	4,42	
2	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	100մ^3	0,025	455,93	11,17	
3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,46	6,90	3,17	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=530(7)մմ	գ.մ.	7	91,03	637,19	
5	D=0.530մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,107	147,49	15,71	
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,008	8250,65	62,70	
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,0440	99,83	4,39	
8	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0245	156,05	3,82	
Կողնակներ					103,20	0,26
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	2,17	47,65	103,20	
Մայթեր					6522,89	16,34
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ.մ	4,609	873,85	4027,55	
2	Միաձույլ բետոնե եզրաշար, 10x20սմ	մ^3	2,26	49,35	111,52	
3	Միաձույլ բետոնե եզրաշար, 15x30սմ	մ^3	9,36	49,35	461,88	
4	Ծածկի իրականացում ավազային ա/բ h=3սմ	100մ^2	5,498	272,41	1497,71	
5	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ^3	65,98	6,43	424,23	
D=630մմ մետաղական խողովակի տեղադրում					1088,11	2,73
1	Գոյություն ունեցող սլավ. կամրջի սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/հ	մ^3	1,680	19,14	32,16	
2	Կամրջի միաձույլ բետոնե հենարանների քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/հ	1000մ^3	0,003	723,53	2,08	
3	Գոյացած նյութի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. Վրա	տն	10,9	0,18	1,97	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,005	50,42	0,23	
5	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,016	455,93	7,29	
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,6	6,90	4,14	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=630(7)մմ	գ.մ.	8,0	112,93	903,45	
8	D=0.630մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,146	147,49	21,59	
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,0090	8250,65	74,26	
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,053	99,83	5,27	
11	Որմնակապային ձողեր	տն	0,003	513,92	1,70	
12	Միաձույլ բետոնե վաք	մ^3	0,40	75,77	30,31	
13	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,016	156,05	2,50	
14	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով (հանույթից նախօրոք կուտակված)	1000մ^3	0,0017	59,56	0,10	
15	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ^3	0,017	31,93	0,54	
16	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,017	32,01	0,54	
Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում					1042,63	2,61
	Ճանապարհային նշաններ					
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	21	45,19	948,91	
	Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,171	86,46	14,78	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,206	39,53	8,14	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,100	70,82	7,08	
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,006	55,17	0,33	
5	Ձևավոր գծանշում	100մ^2	0,435	145,65	63,39	
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					39912,2	100,0
ԱԱՀ 20%					7982,439	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					47894,634	

Արտաշատ համայնքի Գետազատ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուրը արժեքը ՀՀ հազ. դրամ	Ընդհանուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Ա. Պողոսյան փողոց						
	Հողային աշխատանքներ				845,025	2,23
1	10eIV բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ^3	0,270	723,864	195,443	
2	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,270	175,974	47,513	
3	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,214	456,135	97,430	
4	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,291	566,723	165,120	
5	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	1094,7	0,261	285,704	
6	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,561	50,446	28,318	
7	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կուտակում	1000մ^3	0,0273	175,974	4,797	
8	Կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,0273	160,490	4,375	
9	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,273	27,851	7,592	
10	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,273	32,028	8,731	
	Ճանապարհային հագուստ				21451,026	56,61
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	303,68	6,433	1953,573	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	30,37	119,604	3632,134	
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	12,512	267,649	3348,722	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	30,37	412,164	12516,596	
	Կողնակներ				186,477	0,49
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	3,91	47,668	186,477	
	Իջատեղեր				4991,635	13,17
1	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ^3	0,045	723,864	32,429	
2	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. Վրա	տն	87,36	0,261	22,801	
3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ^3	0,045	50,446	2,260	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	4,07	1,559	6,345	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,41	31,036	12,675	

6	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կուտակում	1000մ^3	0,0055	103,229	0,568	
7	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,032	456,135	14,596	
8	Կուտակած բնահողի փռում կողնակում ձեռքով, ջրում, խտացում	100մ^3	0,087	156,121	13,583	
	Ճանապարհային ծածկ					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	4,48	119,604	535,635	
2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	4,48	412,164	1845,835	
	Մետաղական ժ=530մմ խողովակի տեղադրում					
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	100մ^3	0,052	456,135	23,537	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,52	6,899	3,587	
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=530(5)մմ	գ.մ.	8,0	66,168	529,344	
4	D=0.530մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,120	147,556	17,681	
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,015	8253,034	127,097	
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,072	99,878	7,191	
7	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,028	156,121	4,371	
8	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	4,60	0,353	1,625	
9	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	4,60	0,261	1,201	
10	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,002	50,446	0,119	
11	Մետաղական խողովակի վերատեղադրում D=530(5)մմ	գ.մ.	8,0	4,918	39,344	
	Մետաղական ժ=325մմ խողովակի տեղադրում					
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,068	456,135	31,200	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,9	6,899	5,899	
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)մմ	գ.մ.	19	40,275	765,225	
4	D=0.325մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,176	147,556	25,900	
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,013	8253,034	108,940	
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,0396	99,878	3,955	
7	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0362	156,121	5,652	
8	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	6,28	0,353	2,216	
9	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	6,28	0,261	1,639	
10	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,003	50,446	0,162	
11	D=0.25մ մետաղական խողովակի ապամոնտա-ժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	12,0	0,951	11,412	
	Ջրընդունիչ վաք. կմ 0+335					
1	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,061	456,135	27,733	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,750	6,899	5,174	
3	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ	մ^3	2,78	95,064	264,278	
4	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում	տ	0,716	648,474	464,210	
5	Ջրընդունիչի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,096	99,878	9,588	
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0128	156,121	1,998	
7	Ավելացած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,005	566,723	2,720	
8	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	9,4	0,261	2,443	

9	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,005	50,446	0,242	
10	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժոիմ D=530մմ, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	5,0	1,845	9,225	
	Ջրընդունիչ վաք, կմ 0+208				787,243	2,08
1	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,061	456,135	27,733	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,750	6,899	5,174	
3	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ	մ^3	2,78	95,064	264,278	
4	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում	տ	0,716	648,474	464,210	
5	Ջրընդունիչի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,096	99,878	9,588	
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0128	156,121	1,998	
7	Ավելացած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,005	566,723	2,720	
8	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	9,4	0,261	2,443	
9	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,005	50,446	0,242	
10	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժոիմ D=530մմ, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	4,8	1,845	8,856	
	Մետաղական ժ=530մմ խողովակի տեղադրում, կմ 0+363				855,633	2,26
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ^3	0,023	456,135	10,582	
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	4,5	0,353	1,597	
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	4,5	0,261	1,181	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,002	50,446	0,117	
5	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	100մ^3	0,028	456,135	12,772	
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,52	6,899	3,587	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=530(7)մմ	գ.մ.	8,0	91,069	728,552	
8	D=0.530մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,123	147,556	18,172	
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,008	8253,034	63,548	
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,023	99,878	2,297	
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,028	156,121	4,371	
12	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժոիմ D=530մմ, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	4,8	1,845	8,856	
	Ճանապարհային նշաններ				271,810	0,72
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	7	38,830	271,810	
	Գծանշում				26,976	0,07
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,050	86,497	4,325	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,365	39,548	14,435	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,070	70,848	4,959	
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,059	55,198	3,257	
Գերեզմանոցին մոտեցնող ճանապարհ						
	Հողային աշխատանքներ				306,087	0,81
1	10elV բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ^3	0,100	723,864	72,386	
2	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,110	175,974	19,357	

3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,110	566,723	62,340	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	409,5	0,261	106,880	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,210	50,446	10,594	
6	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,063	456,135	28,737	
7	Մշակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, պահուստ	1000մ^3	0,0063	160,490	1,011	
8	Կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,0063	160,490	1,011	
9	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,063	27,851	1,755	
10	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,063	32,028	2,018	
	Ճանապարհային հագուստ				6865,910	18,12
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	97,20	6,433	625,288	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	9,72	119,604	1162,551	
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	4,005	267,649	1071,838	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	9,72	412,164	4006,234	
	Կողնակներ				60,062	0,16
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	1,26	47,668	60,062	
	Իջատեղեր				1201,706	3,17
1	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ^3	0,011	723,864	8,252	
2	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. Վրա	տն	22,23	0,261	5,802	
3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ^3	0,011	50,446	0,575	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	1,10	1,559	1,715	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,11	31,036	3,277	
7	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,030	456,135	13,684	
8	Կուտակած բնահողի փռում կողնակում ձեռքով, ջրում, խտացում	100մ^3	0,030	156,121	4,684	
	Ճանապարհային ծածկ					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	1,206	119,604	144,195	
2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	1,206	412,164	496,905	
	Մետաղական d=325մմ խողովակի տեղադրում					
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ^3	0,014	456,135	6,295	
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	2,7	0,353	0,950	
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	2,7	0,261	0,702	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,001	50,446	0,070	
5	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,015	456,135	6,842	
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,36	6,899	2,484	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(7)մմ	գ.մ.	8	55,314	442,512	
8	D=0.325մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,076	147,556	11,143	
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,005	8253,034	44,566	
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,0160	99,878	1,598	
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,015	156,121	2,342	
12	D=0.250մ ա/g խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	6,0	0,519	3,114	

	Ճանապարհային նշաններ				35,053	0,09
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	1	35,053	35,053	
	Գծանշում				8,997	0,02
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,020	86,497	1,730	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,12	39,548	4,746	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,020	70,848	1,417	
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,020	55,198	1,104	
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					37893,640	100,0
ԱԱՀ 20%					7578,728	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					45472,368	

Արտաշատ համայնքի Նարեկ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուրը արժեքը ԴՀ հազ. դրամ	Ընդհանուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ					976,559	3,20
1	10e IVկ. բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ.	1000մ^3	0,391	726,282	284,049	
2	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,2275	176,562	40,168	
3	10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,348	457,659	159,265	
4	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/հ	1000մ^3	0,262	568,616	149,148	
5	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	1274,1	0,222	282,857	
6	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,653	50,614	33,071	
7	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,0392	103,574	4,060	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,392	27,944	10,954	
9	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,392	32,135	12,597	
10	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կուտակում (հետագա օգտագործման համար, խողովակների հետլիցք)	1000մ^3	0,0038	103,574	0,389	
Երթևեկելի մաս					22494,949	73,61
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	307,74	6,454	1986,154	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ^2	30,774	137,496	4231,302	
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	12,679	268,543	3404,827	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	30,774	413,541	12726,311	
5	Արհեստական անհարթության կառուցում մանրահատիկ ա/բ h=7սմ	100մ^2	0,314	466,696	146,356	
Իջատեղեր և մուտքեր					1800,702	5,89
1	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,0118	103,574	1,222	
2	10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,013	457,659	5,950	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/հ	1000մ^3	0,013	568,616	7,449	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	25,5	0,222	5,671	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,013	50,614	0,663	
6	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	1,92	1,565	3,009	
7	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,21	31,140	6,633	
	Ճանապարհային ծածկ					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ^2	2,136	137,496	293,623	
2	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	0,880	268,543	236,271	
3	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	2,136	413,541	883,117	
	Մետաղական d=325մմ խողովակի տեղադրում					
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	100մ^3	0,025	457,659	11,533	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,3	6,922	2,215	
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)մմ	գ.մ.	7	40,409	282,863	
4	D=0.325մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,065	148,049	9,669	
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,005	8282,017	44,723	

6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,0214	100,212	2,145	
7	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0252	156,643	3,947	
Կողնակներ					311,067	1,02
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	6,50	47,827	311,067	
Դիտահորեր					1587,691	5,20
	Դիտահորերի բարձրացում					
1	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում, կողքի պահեստավորում	հատ	2	1,046	2,092	
2	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում և բարձում ա/ի	հատ	10	1,046	10,460	
3	Քանդված ե/բ սալի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վր	տն	4,90	0,222	1,088	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,002	50,614	0,101	
5	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով	մ^3	2,76	55,190	152,324	
6	Դիտահորերիի նոր ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	10	1,361	13,610	
7	Նոր սալ թուջե կափարիչով, 1.2x1.2	հատ	10	99,453	994,530	
8	Դիտահորերիի պահեստավորված ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	2	1,361	2,722	
	Դիտահորի իջեցում					
1	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում և բարձում ա/ի	հատ	1	1,046	1,046	
2	Քանդված ե/բ սալի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վր	տն	0,49	0,222	0,109	
3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,0002	50,614	0,010	
4	Դիտահորերի պատերի կազմատում (իջեցում) պնևմոգործիքով	մ^3	0,120	22,532	2,704	
5	Կուտակած նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	0,24	0,354	0,085	
6	Կուտակած նյութի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. Վր	տն	0,24	0,222	0,053	
7	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,0001	50,614	0,006	
8	Դիտահորերիի նոր ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	1	1,361	1,361	
9	Նոր սալ թուջե կափարիչով, 1.2x1.2	հատ	1	99,453	99,453	
	Դիտահորերի հին սալերի փոխարինում					
1	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում և բարձում ա/ի	հատ	3	1,046	3,138	
2	Քանդված ե/բ սալի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վր	տն	1,47	0,222	0,326	
3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,001	50,614	0,030	
4	Դիտահորերիի նոր ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	3	1,361	4,083	
5	Նոր սալ թուջե կափարիչով, 1.2x1.2	հատ	3	99,453	298,359	
D=152մմ մետաղական խողովակի տեղադրում					136,759	0,45
1	Մետաղ. D=152մմ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	9	0,584	5,256	
2	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,012	457,659	5,492	
3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,2	6,922	1,384	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=152(5)մմ	գ.մ.	9,0	12,932	116,388	
5	D=0.152մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,043	148,049	6,359	
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,012	156,643	1,880	
D=219մմ մետաղական խողովակի տեղադրում					218,746	0,72
1	Մետաղ. D=219մմ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	10	0,827	8,270	
2	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,015	457,659	6,865	
3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,3	6,922	1,731	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=219(5)մմ	գ.մ.	10,0	18,935	189,350	
5	D=0.219մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,069	148,049	10,181	
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,015	156,643	2,350	
D=630մմ մետաղական խողովակի տեղադրում					2164,630	7,08
1	Գոյություն ունեցող սլավ. կամրջի սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	մ^3	2,520	19,214	48,419	
2	Կամրջի միաձույլ բետոնե հենարանների քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,004	726,282	3,138	
3	Գոյացած նյութի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. Վրա	տն	16,0	0,222	3,548	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,007	50,614	0,346	
5	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,028	457,659	12,814	
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	1,2	6,922	8,306	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=630(7)մմ	գ.մ.	16,0	113,361	1813,776	
8	D=0.630մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,293	148,049	43,345	

9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,0180	8282,017	149,076	
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,106	100,212	10,582	
11	Որմնակապային ձողեր	տն	0,007	515,870	3,405	
12	Միաձույլ բետոնե վաք	մ^3	0,80	76,062	60,850	
13	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,028	156,643	4,386	
14	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով (հանույթից նախօրոք կուտակված)	1000մ^3	0,0038	59,781	0,225	
15	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ^3	0,038	32,055	1,205	
16	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,038	32,135	1,208	
Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում					869,705	2,85
	Ճանապարհային նշաններ					
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	19	42,589	809,191	
	Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,323	86,786	28,032	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,135	39,680	5,357	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,092	71,084	6,540	
4	Ձևավոր գծանշում	100մ^2	0,141	146,202	20,585	
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					30560,807	100,0
ԱԱՀ 20%					6112,162	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					36672,969	

Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ բնակավայրի Գենադի Մկրտչյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուրը արժեքը ՀՀ հազ. դրամ	Ընդհամուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ					**1192,334**	4,36
1	10elV բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ^3	0,400	726,282	290,513	
2	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,375	176,562	66,197	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,375	568,616	213,186	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	1511,1	0,262	395,907	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,775	50,614	39,222	
6	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,341	457,659	155,879	
7	Մշակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, պահուստ	1000մ^3	0,034	161,026	5,485	
8	Pahwustwum կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,034	161,026	5,485	
9	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,34	27,944	9,518	
10	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,34	32,135	10,945	
Երթևեկելի մաս					**23398,546**	85,66
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	330,15	6,454	2130,788	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	33,015	120,004	3961,932	
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	13,602	268,543	3652,770	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	33,015	413,541	13653,056	
Իջատեղեր և մուտքեր					**359,548**	1,32
1	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ^3	0,006	726,282	4,430	
2	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. Վրա	տն	11,90	0,262	3,116	
3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ^3	0,006	50,614	0,309	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	0,55	1,565	0,861	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,09	31,140	2,656	
6	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,015	457,659	6,865	
7	Կուտակած բնահողի փռում կողնակում ձեռքով, ջրում, խտացում	100մ^3	0,015	156,643	2,350	
	Ճանապարհային ծածկ					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	0,64	120,004	76,239	
2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	0,64	413,541	262,723	
Կողնակներ					**331,728**	1,21
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	6,94	47,827	331,728	
Դիտահորեր					**9,030**	0,03
1	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում , կողքի պահեստավորում	հատ	1	1,046	1,046	
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով	մ^3	0,12	55,190	6,623	
3	Դիտահորերիի պահեստավորվոծ ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	1	1,361	1,361	
D=530(5)մմ մետաղական խողովակի երկարացում					**464,181**	1,70

1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	100մ^3	0,055	457,659	25,171	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,351	6,922	2,430	
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=530(5)մմ	գ.մ.	5,2	66,389	345,223	
4	D=0.530մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,083	148,049	12,319	
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,004	8282,017	29,815	
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,011	100,212	1,082	
7	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,041	156,643	6,422	
8	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	2,73	0,354	0,966	
9	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	2,73	0,262	0,715	
10	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,001	50,614	0,071	
11	Մետաղական խողովակի վերատեղադրում D=530(5)մմ	գ.մ.	8,1	4,934	39,965	
D=630(5)մմ մետաղական խողովակի երկարացում					1104,329	4,04
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,056	457,659	25,629	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,870	6,922	6,022	
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=630(5)մմ	գ.մ.	11,6	82,330	955,028	
4	D=0.630մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,218	148,049	32,216	
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,0024	8282,017	19,877	
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,004	100,212	0,351	
7	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,052	156,643	8,145	
8	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	0,78	0,354	0,276	
9	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	0,78	0,262	0,204	
10	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,0004	50,614	0,020	
11	D=0.920մմ մետաղ. խողովակի ապամոնտաժում, տեղադրում, կմ 0+447	գ.մ.	8	4,212	33,696	
12	Մետաղական խողովակի վերատեղադրում D=630(5)մմ	գ.մ.	3,8	6,017	22,865	
D=920մմ մետաղական խողովակի տեղադրում					353,929	1,30
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,066	457,659	30,205	
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,960	6,922	6,645	
3	Պահեստավորված D=0.920մմ մետաղ. խողովակի տեղադրում	գ.մ.	8	7,019	56,152	
4	D=0.920մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,222	148,049	32,932	
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,018	8282,017	149,076	
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,034	100,212	3,407	
7	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,054	156,643	8,459	
8	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	2,34	0,354	0,828	
9	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	2,34	0,262	0,613	
10	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,0012	50,614	0,061	
11	Ե/բ d=1.0մ խողովակի օղակների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	2	32,775	65,550	
Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում					102,161	0,37
	Ճանապարհային նշաններ					
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	2	37,061	74,122	
	Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,040	86,786	3,471	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,43	39,680	17,062	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,090	71,084	6,398	
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,020	55,382	1,108	
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					27315,786	100,0
ԱԱՀ 20%					5463,157	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					32778,943	

Արտաշատ համայնքի Ոստան բնակավայրի Մայիսյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուրը արժեքը ՀՀ հազ. դրամ	Ընդհանուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ					1718,232	5,13
1	10elV բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ^3	0,520	726,616	377,840	
2	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,501	176,643	88,473	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,501	568,878	284,928	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	1990,7	0,262	521,557	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	1,021	50,638	51,694	
6	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, պահուստ	1000մ^3	0,419	176,643	74,084	
7	Կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,419	161,100	67,565	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	4,19	27,957	117,252	
9	Գրունտի ջրում	100մ^3	4,19	32,150	134,837	
Երթևեկելի մաս					30148,840	89,98
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	425,20	6,457	2745,516	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	42,52	120,059	5104,909	
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	17,518	268,667	4706,573	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	42,52	413,731	17591,842	
Իջատեղեր և մուտքեր					825,262	2,46
1	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ^3	0,018	726,616	13,370	
2	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. Վրա	տն	35,88	0,262	9,401	
3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ^3	0,018	50,638	0,932	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	1,30	1,565	2,035	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,15	31,154	4,704	
6	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,005	103,622	0,518	
7	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,032	457,870	14,652	
8	Կուտակած բնահողի փռում կողնակում ձեռքով, ջրում, խտացում	100մ^3	0,032	156,715	5,015	
	<u>Ճանապարհային ծածկ</u>					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	1,45	120,059	174,230	
2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	1,45	413,731	600,406	
Կողնակներ					657,924	1,96
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	13,75	47,849	657,924	
Դիտահորեր					18,068	0,05
1	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում, կողքի պահեստավորում	հատ	2	1,047	2,094	
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով	մ^3	0,24	55,215	13,252	
3	Դիտահորերիի պահեստավորվոծ ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	2	1,361	2,722	
Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում					138,202	0,41
	<u>Ճանապարհային նշաններ</u>					

1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	2	35,198	70,396	
	Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,155	86,826	13,458	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,356	39,699	14,133	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,155	71,117	11,023	
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,020	55,408	1,108	
5	Զևավոր գծանշում	100մ^2	0,192	146,269	28,084	
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					33506,527	100,0
ԱԱՀ 20%					6701,305	
Ընդամենը ԱԱՀ-ով					40207,832	

Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (դրամ)	Ընդհանուրը արժեքը ՀՀ դրամ	Ընդհանուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ					**1000,389**	**2,72%**
1	10e IVկ. բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ.	1000մ^3	0,186	728,116	135,430	
2	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,3589	177,007	63,528	
3	10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,0896	458,815	41,110	
4	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,368	570,052	209,699	
5	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հետ. վրա	տն	1080,0	0,262	282,967	
6	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,554	50,742	28,104	
7	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,3389	103,835	35,188	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	3,389	28,015	94,937	
9	Գրունտի ջրում	100մ^3	3,389	32,216	109,174	
10	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կուտակում (հետագա օգտագործման համար, խողովակների հետլիցք)	1000մ^3	0,0024	103,835	0,253	
Երթևեկելի մաս					**33551,274**	**91,06%**
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	460,84	6,47	2981,635	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ^2	46,084	137,84	6352,311	
3	Բիտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	18,987	269,22	5111,594	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	46,084	414,59	19105,735	
Իջատեղեր և մուտքեր					**284,796**	**0,77%**
1	10eIIIկ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,0030	103,84	0,312	
2	10e IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,004	458,82	1,835	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,003	570,05	1,938	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հետ. վրա	տն	6,6	0,26	1,737	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,003	50,74	0,173	
6	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	0,37	1,57	0,580	
7	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,05	31,22	1,473	
	Ճանապարհային ծածկ				0,000	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ^2	0,417	137,84	57,508	
2	Բիտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	0,172	269,22	46,275	
3	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	0,417	414,59	172,965	
Կողնակներ					**663,600**	**1,80%**
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ 5սմ	100մ^2	13,84	47,95	663,600	
D=630մմ մետաղական խողովակի տեղադրում					**1097,372**	**2,98%**
1	Գոյություն ունեցող սլավ. կամրջի սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	մ^3	0,940	19,26	18,106	

2	Կամրջի միաձույլ բետոնե հենարանների քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,002	728,12	1,099	
3	Գոյացած նյութի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. Վրա	տն	5,7	0,26	1,501	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,002	50,74	0,124	
5	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ^3	0,008	458,82	3,854	
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,6	6,94	4,163	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=630(7)մմ	գ.մ.	8,0	113,65	909,176	
8	D=0.630մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,146	148,42	21,727	
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,009	8302,93	74,726	
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,053	100,46	5,304	
11	Որմնակապային ձողեր	տն	0,003	517,17	1,707	
12	Միաձույլ բետոնե վաք	մ^3	0,40	76,25	30,501	
13	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0084	157,04	1,319	
14	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով (հանույթից նախօրոք կուտակված)	1000մ^3	0,0024	59,93	0,146	
15	Բնահողի խտացում պնեվմոտոտփանով	100մ^3	0,024	32,14	0,784	
16	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,024	32,22	0,786	
17	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից	մ^3	0,45	49,66	22,346	
Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում					**247,906**	**0,67%**
	Ճանապարհային նշաններ					
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	6	35,21	211,278	
	Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,100	87,01	8,701	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,505	39,78	20,089	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,110	71,26	7,839	
Ընդհանուր					**36845,339**	**100%**

Արտաշատ համայնքի Նորաշեն բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուրը արժեքը Հ՚ հազ. դրամ	Ընդհանուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ					**1348,221**	**4,07%**
1	10eIV բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ^3	0,445	728,45	324,015	
2	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000մ^3	0,400	177,09	70,836	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,400	570,31	228,126	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	1647,4	0,26	431,608	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,845	50,77	42,886	
6	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,004	459,03	1,836	
7	Կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,0004	161,51	0,065	
8	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,004	28,03	0,112	
9	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,004	32,23	0,129	
	Կողային առուներ				0,000	
1	Կողային առուների ուղղում և մաքրում ձեռքով III կարգի թաց բնահողերում կողքի կուտակում	100մ^3	0,602	312,33	187,865	
2	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,060	487,52	29,324	
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	108,3	0,26	28,367	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,060	50,77	3,054	
Երթևեկելի մաս					**26471,575**	**79,95%**
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	372,40	6,47	2410,545	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	37,24	120,36	4482,244	
3	Բիտումի լցաթաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	15,343	269,35	4132,528	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	37,24	414,78	15446,258	
Իջատեղեր և մուտքեր					**5202,822**	**15,71%**
1	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ^3	0,068	728,45	49,826	
2	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	133,38	0,26	34,946	
3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ^3	0,068	50,77	3,472	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	6,50	1,57	10,199	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,73	31,23	22,925	
6	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,18	459,03	82,625	
7	Կուտակած բնահողի փոում կողնակում ձեռքով, ջրում, խտացում	100մ^3	0,18	157,11	28,280	
	Ճանապարհային ծածկ					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	7,23	120,36	870,643	
2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	7,23	414,78	3000,324	
	Մետաղական d=325մմ խողովակի տեղադրում					
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ^3	0,023	459,03	10,558	

2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հ	տն	4,5	0,36	1,592	
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	4,5	0,26	1,175	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,002	50,77	0,117	
5	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար	100մ^3	0,035	459,03	15,836	
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	1,0	6,94	7,068	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)մմ	գ.մ.	23	40,53	932,190	
8	D=0.325մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,213	148,49	31,671	
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,010	8306,75	84,563	
10	Ջրամատակարարման 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,0260	100,51	2,613	
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0345	157,11	5,420	
12	D=0.300մմ ա/ց խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	12,0	0,57	6,780	
Կողնակներ					**54,686**	**0,17%**
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	1,14	47,97	54,686	
Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում					**33,630**	**0,10%**
	Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,119	87,05	10,358	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,501	39,80	19,939	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,060	55,55	3,333	
Ընդհանուր					**33110,934**	**100%**

Արտաշատ համայնքի Շահումյան բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուրը արժեքը Հ՚ հազ. դրամ	Ընդհանուրը %
1	2	3	4	5	6	7
Ա. Համբարձումյան փողոց						
	Հողային աշխատանքներ				**797,271**	**2,40%**
1	10eIV բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ^3	0,276	728,45	200,950	
2	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կուտավորում	1000մ^3	0,275	177,09	48,699	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,275	570,31	156,836	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	1074,2	0,26	281,434	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,551	50,77	27,964	
6	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,152	459,03	69,772	
7	Կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,0152	161,51	2,455	
8	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,152	28,03	4,260	
9	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,152	32,23	4,899	
	Ճանապարհային հագուստ				**19299,228**	**58,04%**
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	271,5	6,47	1757,420	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	27,15	120,36	3267,801	
3	Բիտումի լցաթաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	11,186	269,35	3012,839	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	27,15	414,78	11261,168	
	Կողնակներ				**402,468**	**1,21%**
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	8,39	47,97	402,468	
	Կողային առուներ				**110,975**	**0,33%**
1	Կողային առուների ուղղում և մաքրում ձեռքով III կարգի թաց բնահողերում կողքի կուտակում	100մ^3	0,269	312,33	83,860	
2	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ^3	0,027	487,52	13,090	
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	48,33	0,26	12,662	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,027	50,77	1,363	
	Իջատեղեր և մուտքեր				**3340,916**	**10,05%**
1	10c IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ^3	0,014	728,45	10,380	
2	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. Վրա	տն	27,79	0,26	7,280	
3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ^3	0,014	50,77	0,723	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	1,30	1,57	2,040	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,187	31,23	5,844	
6	10c IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,036	459,03	16,525	
7	Կուտակած բնահողի փռում կողնակում ձեռքով, ջրում, խտացում	100մ^3	0,036	157,11	5,656	
	Ճանապարհային ծածկ					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	1,487	120,36	178,989	
2	Բիտումի լցաթաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	0,613	269,35	165,024	

3	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	1,487	414,78	616,813	
	Մետաղական d=325մմ խողովակի տեղադրում					
1	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ^3	0,083	459,03	38,237	
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հ	տն	16,2	0,36	5,766	
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	16,2	0,26	4,256	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,008	50,77	0,423	
5	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,093	459,03	42,735	
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ^3	2,2	6,94	15,309	
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)մմ	գ.մ.	49	40,53	1985,970	
8	D=0.325մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ^2	0,480	148,49	71,221	
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ^3	0,017	8305,33	141,191	
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ^2	0,051	100,51	5,126	
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ^3	0,0931	157,11	14,627	
12	D=0.300մմ ա/ց խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ.	12,0	0,57	6,780	
	<u>Ճանապարհային նշաններ</u>				**163,479**	**0,49%**
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	3	54,49	163,479	
	<u>Գծանշում</u>				**26,312**	**0,08%**
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,100	87,05	8,705	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,22	39,80	8,756	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,093	71,30	6,631	
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,040	55,55	2,222	
Սայաթ - Նովա փողոց						
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				**388,956**	**1,17%**
1	10eIV բնահողի քանդում և բարձում էկս.0,65մ^3 շ.տ. ա/հ (հողային պաստառի քանդում)	1000մ^3	0,131	728,45	95,172	
2	Հողային պաստառի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կուտավորում	1000մ^3	0,130	177,09	23,022	
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/հ	1000մ^3	0,130	570,31	74,141	
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	508,3	0,26	133,166	
5	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,261	50,77	13,232	
6	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,094	459,03	43,057	
7	Կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ^3	0,0094	161,51	1,515	
8	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ^3	0,094	28,03	2,629	
9	Գրունտի ջրում	100մ^3	0,094	32,23	3,023	
	<u>Ճանապարհային հագուստ</u>				**8134,109**	**24,46%**
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	114,43	6,47	740,705	
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	11,44	120,36	1377,291	
3	Բիտումի լցաթաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	4,715	269,35	1269,831	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ^2	11,44	414,78	4746,282	
	<u>Կողնակներ</u>				**176,261**	**0,53%**
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ^2	3,67	47,97	176,261	
	<u>Կողային առուներ</u>				**24,799**	**0,07%**
1	Կողային առուների ուղղում և մաքրում ձեռքով III կարգի թաց բնահողերում կողքի կուտակում	100մ^3	0,060	312,33	18,740	
2	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/հ	1000մ^3	0,006	487,52	2,925	
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	10,80	0,26	2,830	
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ^3	0,006	50,77	0,305	
	<u>Իջատեղեր</u>				**335,930**	**1,01%**

1	10ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ^3	0,005	728,45	3,460	
2	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հետ. Վրա	տն	9,26	0,26	2,427	
3	Աշխատանք լցակույտում IVկ	1000մ^3	0,005	50,77	0,241	
4	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ^2	0,45	1,57	0,706	
5	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	100մ^2	0,05	31,23	1,427	
6	10ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ^3	0,012	459,03	5,508	
7	Կուտակած բնահողի փոում կողնակում ձեռքով, ջրում, խտացում	100մ^3	0,012	157,11	1,885	
	<u>Ճանապարհային ծածկ</u>					
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ^2	0,496	120,36	59,663	
2	Բիտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ^2)	տն	0,204	269,35	55,008	
3	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	100մ^2	0,496	414,78	205,604	
	<u>Ճանապարհային նշաններ</u>				**37,783**	**0,11%**
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	1	37,78	37,783	
	<u>Գծանշում</u>				**12,639**	**0,04%**
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,055	87,05	4,787	
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,04	39,80	1,592	
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ	կմ	0,080	71,30	5,704	
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0,010	55,55	0,555	
	Ընդհանուր				**33251,127**	**100%**
	Ընդհանուր				**103207,400**	
	ԱԱՀ				**20641,480**	
	Ընդհանուր				**123848,880**	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	քանակը	մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Կշիռը
1	2	3	4	5	6	7
	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար բնակավայրի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ					
1.Գրիբայեդով փողոց						
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	120,000	5,770	692,400	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	623,800	1,036	646,257	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$) , բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	61,500	0,818	50,307	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	2876,000	0,047	135,172	
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3 կմ	տ	1487,600	1,238	1841,649	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	287,600	7,396	2127,090	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	2466,000	2,763	6813,558	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	2466,000	4,218	10401,588	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տ	123,000	3,985	490,155	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	$մ^3$	61,500	0,573	35,240	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	$մ^3$	41,000	7,396	303,236	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	19,800	5,770	114,246	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	6,600	7,396	48,814	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	66,000	2,763	182,358	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	66,000	4,218	278,388	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	9,000	82,492	742,428	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	15,030	0,970	14,579	
7	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	11,620	0,970	11,271	
8	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	1,620	102,640	166,277	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	$մ^3$	1,750	7,396	12,943	
10	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3 կմ	տ	39,600	1,238	49,025	
V.	**Մետաղական խողովակներ d=530մմ; 2 հատ**					

1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	մ^3	14,000	1,036	14,504	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	18,000	0,368	6,624	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	1,600	7,396	11,834	
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	18,000	82,492	1484,856	
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	3,240	102,640	332,554	
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	46,480	0,970	45,086	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	30,060	0,970	29,158	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ^3	14,000	1,627	22,778	
9	Նույնը ձեռքով	մ^3	4,000	1,287	5,148	
10	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3 կմ	տ	28,000	1,238	34,664	
	Ընդամենը				27144,184	45,40%
2. Ազնավուրի փողոց						
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	մ^3	112,000	5,770	646,240	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	575,500	1,036	596,218	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	մ^3	59,100	0,818	48,344	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ^2	2780,000	0,047	130,660	
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3 կմ	տ	1375,000	1,238	1702,250	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	278,000	7,396	2056,088	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	2386,000	2,763	6592,518	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	2386,000	4,218	10064,148	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տ	118,200	3,985	471,027	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	մ^3	59,100	0,573	33,864	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	մ^2	394,000	7,396	2914,024	
V.	**Մետաղական խողովակներ d=530մմ; 4 հատ**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	մ^3	7,000	0,824	5,768	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	9,000	0,368	3,312	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	0,800	6,865	5,492	
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	9,000	82,492	742,428	
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	1,620	102,640	166,277	
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	11,620	0,970	11,271	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	15,030	0,970	14,579	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ^3	7,000	1,627	11,389	
9	Նույնը ձեռքով	մ^3	2,000	1,287	2,574	
10	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3 կմ	տ	14,000	1,238	17,332	
	Ընդամենը				26235,803	43,88%
3.Կենտրոնական փողոցին հատող փողոցների մուտքերի իրականացում (11 տեղ)						

I.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	մ^3	218,000	0,824	179,632	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	72,600	6,865	498,399	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	726,000	2,763	2005,938	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	726,000	4,218	3062,268	
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3 կմ	տ	436,000	1,238	539,768	
II.	**Կողնակներ**					
1	Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով h=10-15սմ	մ^3	19,800	1,328	26,294	
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	մ^3	13,200	7,396	97,627	
	Ընդամենը				6409,927	10,72%
	Ամբողջը				59789,914	100,00%
	ԱԱՀ 20%				11957,983	
	Ընդամենը				71747,897	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Մրգավան բնակավայրի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Մեկ միավորի համար նախատեսված արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը \հազ. դրամ\	Նշում
1	3	4	5	6	7	8
1.Իսահակյան փողոց						
I.	**Հողային աշխատանքներ**					

1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	մ^3	108,000	5,770	623,160	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	594,400	1,036	615,798	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3) , բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	մ^3	20,400	0,818	16,687	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ^2	2578,000	0,047	121,166	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3կմ	տ	1404,800	1,238	1739,142	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	257,800	7,396	1906,689	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	2442,000	2,763	6747,246	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	2442,000	4,218	10300,356	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տ	40,800	3,985	162,588	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	մ^3	20,400	0,573	11,689	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	մ^3	13,600	7,396	100,586	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	մ^3	39,600	5,770	228,492	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	13,200	7,396	97,627	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	132,000	2,763	364,716	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	132,000	4,218	556,776	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	9,000	82,492	742,428	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	15,030	0,970	14,579	
7	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	11,620	0,970	11,271	
8	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	1,620	102,640	166,277	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ^3	1,750	7,396	12,943	
10	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3կմ	տ	79,200	1,238	98,050	
V.	**Մետաղական խողովակներ d=530մմ; 2 հատ**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	մ^3	14,000	1,036	14,504	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	18,000	0,368	6,624	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	1,600	7,396	11,834	
4	Մետաղական խողավակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	18,000	82,492	1484,856	
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	3,240	102,640	332,554	
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	46,480	0,970	45,086	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	30,060	0,970	29,158	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ^3	14,000	1,627	22,778	
9	Նույնը ձեռքով	մ^3	4,000	1,287	5,148	
10	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3կմ	տ	28,000	1,238	34,664	
	Всего				26625,472	49,41%
2	**Գ Նժդեհի փողոց**					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3 ,0 կմ	մ^3	55,000	5,770	317,350	

2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոհնքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	256,000	1,036	265,216	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3) , բարձում ավտոհնքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	մ^3	52,200	0,818	42,700	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ^2	2436,000	0,047	114,492	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3կմ	տ	110,000	1,238	136,180	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	243,600	7,396	1801,666	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	2088,000	2,763	5769,144	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	2088,000	4,218	8807,184	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տ	104,400	3,985	416,034	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	մ^3	52,200	0,573	29,911	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	մ^3	34,800	7,396	257,381	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոհնքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ միջին 3,0 կմ	մ^3	118,800	0,818	97,178	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	39,600	7,396	292,882	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	396,000	2,763	1094,148	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	396,000	4,218	1670,328	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	18,000	82,492	1484,856	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	30,060	0,970	29,158	
7	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	23,240	0,970	22,543	
8	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	3,240	102,640	332,554	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ^3	3,500	6,865	24,028	
10	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3կմ	տ	237,600	1,238	294,149	
V.	**Մետաղական խողովակներ d=530մմ; 4 հատ**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձում ավտոհնքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	մ^3	28,000	0,824	23,072	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	36,000	0,368	13,248	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	3,200	6,865	21,968	
4	Մետաղական խողավակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	36,000	82,492	2969,712	
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	6,480	102,640	665,107	
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	92,960	0,970	90,171	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	60,120	0,970	58,316	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ^3	28,000	1,627	45,556	
9	Նույնը ձեռքով	մ^3	8,000	1,287	10,296	
10	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3կմ	տ	56,000	1,238	69,328	
	Ընդամենը				27265,854	50,59%
	Ամբողջը				53891,326	100,00%
	ԱԱՀ 20%				10778,265	
	Ընդամենը				64669,591	
	Ընդամենը				136417,488	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (դրամ)	Ընդհանուր արժեքը դրամ	
1	3	4	5	6	7	8
	Այվազովսկի փողոց					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	245,0	5,806	1422,470	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	1380,6	1,020	1408,212	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	4,4	0,094	0,414	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	4721,0	0,036	169,956	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	3305,2	1,246	4118,279	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	472,10	7,431	3508,175	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	4692	2,780	13043,760	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	4692,00	4,251	19945,692	
III	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	4,4	4,010	17,644	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	$մ^3$	4,4	0,588	2,587	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	$մ^2$	29,0	7,431	215,499	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	27,00	1,020	27,540	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	6,60	7,431	49,045	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	66	2,780	183,480	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	66,00	4,251	280,566	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	8,00	83,022	664,176	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	13,36	1,006	13,440	
7	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	11,62	1,006	11,690	
8	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	1,62	103,275	167,306	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	$մ^3$	0,78	6,907	5,387	
V.	**Վաքեր**					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	$մ^3$	66,24	6,907	457,520	
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	88,32	103,275	9121,248	
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	1391,04	1,006	1399,386	
4	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	260,0	2,964	770,640	
5	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	տ	2,2	465,032	1020,874	
VI.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	$մ^3$	3,2	41,019	131,261	
2	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	10	5,439	54,390	
3	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	10	14,325	143,250	
4	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	10	27,718	277,180	
VII.	**Անվտանգության էլեմենտներ**					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ հատ3					

1	2.4	հատ	3	12,081	36,243	
2	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	3	22,043	66,129	
3	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	0,66	96,015	63,370	
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 129.68քմ					
4	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	50	0,072	3,600	
5	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	1094	0,072	78,768	
6	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	50	0,060	3,000	
7	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	427	0,036	15,372	
	Ընդամենը				58897,548	82,7%
	Հր.Թովմասյան փողոց					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	62,0	5,806	359,972	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	316,3	1,020	322,626	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	34,2	0,094	3,215	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	1444,0	0,036	51,984	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	804,6	1,246	1002,532	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	144,40	7,431	1073,036	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	1216	2,780	3380,480	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	1216,00	4,251	5169,216	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	34,2	4,010	137,142	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	$մ^3$	34,2	0,588	20,110	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	$մ^3$	22,8	7,431	169,427	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	24,00	1,020	24,480	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	8,00	7,431	59,448	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	80	2,780	222,400	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	80,00	4,251	340,080	
	Ընդամենը				12336,147	17,3%
	Ամբողջը				71233,695	100,0%
	ԱԱՀ 20%				14246,739	
	Ընդամենը				85480,434	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	քանակը	մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
1	3	4	5	6	7	8
	Նալբանդյան փողոց					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	106,0	5,842	619,252	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	605,8	1,026	621,551	
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	2300,0	0,036	82,800	
4	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	1723,6	1,254	2161,394	
II	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	230,0	7,479	1720,170	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	2300	2,797	6433,100	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	2300,0	4,278	9839,400	
III	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև3,0 կմ	$մ^3$	142,00	5,842	829,564	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	43,60	7,479	326,084	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	436	2,797	1219,492	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	436,00	4,278	1865,208	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	11,00	83,549	919,039	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	18,37	1,012	18,590	
7	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	11,62	1,012	11,759	
8	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	1,62	103,931	168,368	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	$մ^3$	0,96	6,951	6,673	
IV.	**Մետաղական խողովակ d=530մմ; ՊԿ 0+38**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	$մ^3$	8,0	1,026	8,208	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	$մ^3$	10,0	0,381	3,810	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^3$	0,86	7,479	6,432	
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	10	83,549	835,490	
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	1,62	103,930	168,367	
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	11,62	1,012	11,759	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	16,70	1,012	16,900	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	$մ^3$	8,0	1,648	13,184	
9	Նույնը ձեռքով	$մ^3$	2,0	1,297	2,594	
V.	**Վաքեր**					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	$մ^3$	27,7	6,951	192,682	
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	36,96	103,930	3841,253	
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	582,12	1,012	589,105	
4	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	210,0	2,983	626,430	

5	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	տ	1,8	467,982	829,779	
VI.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում /2 հատ	$մ^3$	0,4	41,279	16,512	
2	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	2	5,473	10,946	
3	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	2	14,420	28,840	
4	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	2	27,894	55,788	
VII.	**Անվտանգության էլեմենտներ**					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 1հատ					
1	2.4	հատ	1	11,939	11,939	
2	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	1	22,182	22,182	
3	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	0,22	96,625	21,258	
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 60.68քմ					
4	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	25	0,072	1,800	
5	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	508	0,072	36,576	
6	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	25	0,060	1,500	
7	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	204	0,036	7,344	
	Ընդամենը				34203,123	52,50%
	Նար-Դոս փողոց					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	84,0	5,842	490,728	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	426,2	1,026	437,281	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	46,5	0,811	37,712	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	2196,0	0,036	79,056	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	1060,0	1,254	1329,240	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	219,6	7,479	1642,388	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	1886	2,797	5275,142	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	1886,0	4,278	8068,308	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	46,5	4,035	187,628	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	$մ^3$	46,5	0,592	27,528	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	$մ^3$	31,0	7,479	231,849	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև3,0 կմ	$մ^3$	19,80	5,842	115,672	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	6,60	7,479	49,361	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	66	2,797	184,602	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	66,00	4,278	282,348	
V.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	$մ^3$	1,4	41,279	57,791	
2	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	4	5,473	21,892	
3	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	4	14,416	57,664	
4	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	4	27,894	111,576	
VI.	**Անվտանգության էլեմենտներ**					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 1 հատ					
1	2.4	հատ	1	11,939	11,939	
2	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	1	22,182	22,182	
3	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	0,22	96,625	21,258	
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 79.4քմ					
4	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	75	0,072	5,400	
5	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	622	0,072	44,784	
6	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	75	0,060	4,500	
7	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	151	0,036	5,436	
	Ընդամենը				18803,264	28,86%
	Երևանյան 13 շենքի բակ					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	20,0	5,842	116,840	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	105,6	1,026	108,346	

3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	մ^3	6,0	0,811	4,866	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ^2	510,0	0,036	18,360	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	251,2	1,254	315,005	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	51,0	7,479	381,429	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	470	2,797	1314,590	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	470,0	4,278	2010,660	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ^3	6,0	4,035	24,210	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	մ^3	6,0	0,592	3,552	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	մ^3	4,0	7,479	29,916	
IV.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	մ^3	0,4	41,279	16,512	
2	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	2	5,473	10,946	
3	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	2	14,416	28,832	
4	Ճածկի սալ 1.5*1.5	հատ	2	27,894	55,788	
V.	**Եզրաքարեր**					
1	Նախկինում օգտագործած բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	գծ.մ	20	3,515	70,300	
2	Եզրաքարերի հիմքի և ամրացման միաձույլ բետոն B-15 դասի	մ^3	1,2	47,719	57,263	
3	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ^3	0,7	8,828	6,180	
	Ընդամենը				4573,593	7,02%
	7. Շիրվանզադե փողոց					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	մ^3	37,0	5,842	216,154	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	202,6	1,026	207,868	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	մ^3	9,0	0,095	0,855	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ^2	864,0	0,036	31,104	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	479,2	1,254	600,917	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	86,40	7,479	646,186	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	804	2,797	2248,788	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	804,00	4,278	3439,512	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ^3	9,0	4,035	36,315	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	մ^3	9,0	0,592	5,328	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	մ^3	6,0	7,479	44,874	
IV.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	մ^3	0,4	41,279	16,512	
V.	**Անվտանգության էլեմենտներ**					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում 1հատ					
1	2.4	հատ	1	11,939	11,939	
2	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	1	22,182	22,182	
3	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ^3	0,22	96,625	21,258	
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 218.2քմ					
4	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	25	0,072	1,800	
5	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	224	0,072	16,128	
6	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	25	0,060	1,500	
7	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	62	0,036	2,232	
	Ընդամենը				7571,450	11,62%
	Ամբողջը				65151,430	100%
	ԱԱՀ 20%				13030,286	
	Ընդամենը				78181,716	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
1	2	3	4	5	6	7
	Ստեփանյան փողոց					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	423,0	5,879	2486,817	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	2388,6	1,032	2465,035	
3	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	$մ^3$	10,5	0,095	0,998	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	7966,0	0,036	286,776	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	6345,2	1,261	8001,297	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	796,6	7,525	5994,415	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	7896	2,82	22227,240	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	7896,0	4,304	33984,384	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	տ	21,0	4,060	85,260	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	$մ^3$	10,5	0,596	6,258	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	$մ^3$	7,0	7,525	52,675	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև3,0 կմ	$մ^3$	305,00	1,032	314,760	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	80,80	7,525	608,020	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	808	2,82	2274,520	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	808,00	4,304	3477,632	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	63,00	84,066	5296,158	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	105,21	1,018	107,104	
7	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	69,72	1,018	70,975	
8	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	9,72	104,57	1016,450	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	$մ^3$	5,58	9,999	55,794	
V.	**Մետաղական խողովակ d=530մմ; 7 հատ**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	$մ^3$	56,0	1,032	57,792	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	$մ^3$	70,0	0,384	26,880	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	$մ^3$	6,02	7,525	45,301	
4	Մետաղական խողավակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	70	84,066	5884,620	
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	11,34	104,57	1185,858	

6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	81,34	1,018	82,804	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	116,90	1,018	119,004	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	$մ^3$	56,0	1,658	92,848	
9	Նույնը ձեռքով	$մ^3$	14,0	1,306	18,284	
VI.	Վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	$մ^3$	96,84	9,999	968,303	
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	129,12	104,57	13502,466	
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	2033,64	1,018	2070,246	
4	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	300,0	3,002	900,600	
5	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	2,5	470,874	1192,724	
VII.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	$մ^3$	4,0	41,534	166,136	
2	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	10	5,507	55,070	
3	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	10	14,51	145,050	
4	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	10	28,066	280,660	
VIII.	**Անվտանգության էլեմենտներ**					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում 1հատ					
1	2.4	հատ	1	12,013	12,013	
2	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	1	23,084	23,084	
3	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	0,22	97,22	21,389	
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 218.2քմ					
4	հոծ գիծ 1.1	գծմ	125	0,073	9,125	
5	հոծ գիծ 1.2	գծմ	1788	0,073	130,524	
6	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծմ	125	0,061	7,625	
7	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծմ	649	0,037	24,013	
	Ամբողջը				115834,985	100%
	ԱԱՀ 20%				23166,997	
	Ընդամենը				139001,982	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
1	3	4	5	6	7	8
	Իսահակյան փողոցից դեպի Մռավյան					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6г կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	մ^3	266,0	5,915	1573,390	
2	IV 6г կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	1449,5	1,039	1506,031	
3	IV 6г կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3) , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում պահուստ մինչև 0.5 կմ հետագայում կողնակների իրականացման համար	մ^3	60,9	0,796	48,476	
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ^2	5201,0	0,036	187,236	
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	3772,6	1,269	4787,429	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	520,1	7,571	3937,677	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	4795	2,83	13579,440	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	4795,0	4,331	20767,145	
III.	**Կողնակներ**					
1	IV կարգ գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 0,5 կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ^3	60,9	4,085	248,777	
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով	մ^3	60,9	0,599	36,479	
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ	մ^3	40,6	7,572	307,423	
IV.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6г գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև3,0 կմ	մ^3	130,80	5,915	773,682	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	34,80	7,571	263,471	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	348	2,83	985,536	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	348,00	4,331	1507,188	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	22,00	84,582	1860,804	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	36,74	1,024	37,622	
7	ջրիորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	23,24	1,024	23,798	
8	Ջրիորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	3,24	105,22	340,897	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ^3	1,92	7,037	13,511	
V.	**Մետաղական խողովակ d=530մմ; 5 հատ**					
1	IV 6г գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	մ^3	40,0	1,039	41,560	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	50,0	0,386	19,300	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	4,30	7,571	32,555	
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	50	84,582	4229,100	
5	Ջրիորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	8,1	105,22	852,242	

6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	58,10	1,024	59,494	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	83,50	1,024	85,504	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ^3	40,0	1,632	65,280	
9	Նույնը ձեռքով	մ^3	10,0	1,314	13,140	
VI.	**Վաքեր**					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	մ^3	66,24	7,037	466,131	
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	մ^3	88,32	105,22	9292,589	
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	1391,04	1,024	1424,425	
4	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	150,0	3,020	453,000	
5	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	տ	0,9	473,767	402,702	
VII.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	մ^3	1,4	41,790	58,506	
2	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	4	5,541	22,164	
3	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	4	14,59	58,376	
4	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	4	28,239	112,956	
VIII.	**Անվտանգության էլեմենտներ**					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 1հատ					
1	2.4	հատ	1	12,087	12,087	
2	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	1	22,457	22,457	
3	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ^3	0,22	97,82	21,520	
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 148.14քմ					
4	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	150	0,073	10,950	
5	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	1150	0,073	83,950	
6	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	150	0,061	9,150	
7	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	255	0,037	9,435	
	Ընդամենը				70644,584	64,66%
	6. Իսահակյան փողոց					
I.	**Հողային աշխատանքներ**					
1	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	մ^3	140,0	5,915	828,100	
2	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	մ^3	793,7	1,039	824,654	
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ^2	2570,0	0,096	246,720	
4	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	2081,4	1,269	2641,297	
II.	**Պատվածք**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	257,00	7,571	1945,747	
2	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	2570	2,83	7278,240	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	2570,00	4,331	11130,670	
III.	**Իջատեղեր**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ^3), բարձումավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև3,0 կմ	մ^3	99,00	1,039	102,861	
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ^3	23,10	7,571	174,890	
3	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	մ^2	231	2,83	654,192	
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	մ^2	231,00	4,331	1000,461	
5	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	30,00	84,582	2537,460	
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	50,10	1,024	51,302	
7	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ^2	34,86	1,024	35,697	
8	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	մ^3	4,86	105,22	511,345	
9	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ^3	2,70	7,037	19,000	
IV.	**Մետաղական խողովակ d=530մմ; ՊԿ 3+29**					
1	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում ավտոհինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 3,0կմ	մ^3	8,0	1,039	8,312	
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ^3	10,0	0,386	3,860	
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ^3	0,86	7,037	6,052	

4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	10	84,582	845,820	
5	Ձրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	1,62	105,22	170,448	
6	Ձրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	11,62	1,024	11,899	
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	16,70	1,024	17,101	
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	$մ^3$	8,0	1,668	13,344	
9	Նույնը ձեռքով	$մ^3$	2,0	1,314	2,628	
V.	**Վաքեր**					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	$մ^3$	38,34	7,037	269,799	
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	51,12	105,22	5378,591	
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	805,14	1,024	824,463	
4	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	100,0	3,020	302,000	
5	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	տ	0,8	473,767	400,013	
VI.	**Դիտահորեր**					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	$մ^3$	1,4	41,790	58,506	
2	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	4	5,541	22,164	
3	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	4	14,59	58,376	
4	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	4	28,239	112,956	
VII.	**Անվտանգության էլեմենտներ**					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 1հատ					
1	2.4	հատ	1	12,087	12,087	
2	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	1	22,457	22,457	
3	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	0,22	97,82	21,520	
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 86.5քմ					
4	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	100	0,073	7,300	
5	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	660	0,073	48,180	
6	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	100	0,061	6,100	
7	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	125	0,037	4,625	
	Ընդամենը				38611,236	35,34%
	Ամբողջը				109255,820	100%
	ԱԱՀ 20%				21851,164	
	Ընդամենը				131106,984	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	քանակը	մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Թորոմոնյան փողոց					
I.		**Հողային աշխատանքներ**					
1	E1-938	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	299,0	5,951	1779,349	
2	E1-1594	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	1693,1	1,045	1769,290	
3	E1-1127	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	5607,0	0,037	207,459	
4	գնաց. 3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	4262,2	1,277	5442,829	
II.		**Պատվածք**					
1	E37-76	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	560,70	7,617	4270,852	
2	E27-144 E27-147	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	5607	2,85	15974,343	
3	E27-164-2 E27-165-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	5607,00	4,357	24429,699	
III.		**Իջատեղեր**					
1	E1-1594	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև3,0 կմ	$մ^3$	139,00	1,045	145,255	
2	E37-76	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	33,40	7,617	254,408	
3	E27-144 E27-147	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	334	2,85	951,566	
4	E27-164-2 E27-165-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	334,00	4,357	1455,238	
5	E25-49	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	39,00	85,098	3318,822	
6	E8-27	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	65,13	1,031	67,149	
7	E8-27	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	46,48	1,031	47,921	
8	E37-709	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	6,48	105,86	685,953	
9	E23-1	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	$մ^3$	3,54	7,081	25,067	
IV.		**Վաքեր**					
1	E23-1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	$մ^3$	84,78	7,080	600,242	
2	E37-709	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	113,04	105,86	11966,075	
3	E8-27	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	1780,38	1,031	1835,572	
4	ինֆո	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	270,0	3,039	820,530	
5	ինֆո	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	տ	2,3	476,659	1086,640	
V.		**Դիտահորեր**					
1	E11-11	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	$մ^3$	2,0	41,151	82,302	
2	E7-490 Գ-0.7,0.6	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	6	5,575	33,450	
3	E7-490	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	6	14,69	88,122	
	ինֆո	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	6	28,411	170,466	
VI.		**Անվտանգության էլեմենտներ**					
		Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 5հատ					
1	E27-178	2.4	հատ	5	12,161	60,805	
2	E27-180	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	5	22,594	112,970	
3	E37-724	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	1,1	98,42	108,258	
		Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 150.23քմ					
4	E27-245	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	75	0,073	5,475	
5	E27-245	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	1246	0,073	90,958	
6	E27-250	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	75	0,061	4,575	
7	E27-249	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	363	0,037	13,431	
		Ընդամենը				77905,070	100%
		ԱԱՀ 20%				15581,014	
		Ընդամենը				93486,084	

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Կասյան փողոց					
I.		**Հողային աշխատանքներ**					
1	Ե1-938	IV 6r կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 3,0 կմ	$մ^3$	304,0	5,987	1820,048	
2	Ե1-1594	IV 6r կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	$մ^3$	1722,8	1,052	1812,386	
3	Ե1-1127	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	5940,0	0,037	219,780	
4	գնաց. 3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3,0կմ	տ	4243,6	1,285	5453,026	
II.		**Պատվածք**					
1	Ե37-76	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	594,00	7,663	4551,822	
2	Ե27-144 Ե27-147	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	5940	2,87	17029,980	
3	Ե27-164-2 Ե27-165-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	5940,00	4,384	26040,960	
III.		**Իջատեղեր**					
1	Ե1-1594	IV 6r գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65$մ^3$), բարձումավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև3,0 կմ	$մ^3$	95,00	1,052	99,940	
2	Ե37-76	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	$մ^3$	22,80	7,663	174,716	
3	Ե27-144 Ե27-147	Խիճ h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2	$մ^2$	228	2,87	653,676	
4	Ե27-164-2 Ե27-165-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ"տիպ	$մ^2$	228,00	4,384	999,552	
5	Ե25-49	Մետաղական խողովակ d=530մմ 1գծ.մ =90,3կգ δ=7մմ	գծ.մ	27,00	85,615	2311,605	
6	Ե8-27	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	45,90	1,037	47,598	
7	Ե8-27	ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	34,86	1,037	36,150	
8	Ե37-709	Ջրհորի միաձույլ բետոն ,B 15	$մ^3$	4,86	106,50	517,590	
9	Ե23-1	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	$մ^3$	2,52	7,123	17,950	
IV.		**Վաքեր**					
1	Ե23-1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	$մ^3$	76,14	7,123	542,345	
2	Ե37-709	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	$մ^3$	101,52	106,50	10811,880	
3	Ե8-27	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	$մ^2$	1598,94	1,037	1658,101	
4	ինֆո	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	գծ.մ	300,0	3,057	917,100	
5	ինֆո	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	տ	2,5	479,550	1214,700	
V.		**Դիտահորեր**					
1	Ե11-11	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի բարձրացում	$մ^3$	4,0	39,611	158,444	
2	Ե7-490 Գ-0.7,0.6	Քայքայված սալերի ապամոնտաժում , տեղափոխում պահուստ մինչև 3,0կմ	հատ	10	5,609	56,090	
3	Ե7-490	Նոր 1,5x1,5 սալերի տեղադրում	հատ	10	12,75	127,530	
	ինֆո	Ծածկի սալ 1.5*1.5	հատ	10	28,583	285,830	
VI.		**Անվտանգության էլեմենտներ**					
		Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ 5հատ					
1	Ե27-178	2.4	հատ	5	12,234	61,170	
2	Ե27-180	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ	5	22,731	113,655	
3	Ե37-724	միաձույլ բետոնե B-15 (կանգնակների ամրացում)	$մ^3$	1,1	99,01	108,915	
		Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝ 161.11քմ					
4	Ե27-245	հոծ գիծ 1.1	գծ.մ	100	0,074	7,400	
5	Ե27-245	հոծ գիծ 1.2	գծ.մ	1320	0,074	97,680	
6	Ե27-250	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1	գծ.մ	100	0,062	6,200	
7	Ե27-249	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3	գծ.մ	205	0,037	7,585	
		Ընդամենը				77961,405	100%
		ԱԱՀ 20%				15592,281	
		Ընդամենը				93553,686	

Աշխատանքները կտարվում են նախագծային փաստաթղթերով սահմանված հասցեներում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Արտաշատի համայնքապետարան
Ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
Հ/Հ 900412151509
ՀՎՀՀ 04240737
Համայնքի ղեկավար Կ.Մկրտչյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Արարատի մարզ, գ[illegible]
Բերքանուշ
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/Հ 220013331974000
ՀՎՀՀ՝ 04215828
տնօրեն՝ Ա.Ավետիսյան

/ստորագրություն/

Հավելված թիվ 2
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 1 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Աբովյան, Արևշատ և Դեղձուտ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 2 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բերդիկ, Հնաբերդ և Դվին բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 3 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դիտակ, Կանաչուտ և Նշավան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 5 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Բաղրամյան և Բերքանուշ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցայի՛ օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 6 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արաքսավան, Դիմիտրով և Հովտաշեն բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 8 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Գետազատ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ, Ոստան և Նարեկ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 10 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Նորաշեն և Շահումյան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 11 ՀԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար և Մրգավան բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 12 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Այվազովսկի և Հր.Թովմասյան փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 13 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Նալբանդյան,Նար-Դոսի,Երևանյան 13 շենքի բակ և Շիրվանզադե փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 14 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ստեփանյան փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 15 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Իսահակյան փողոցից-Մռավյան և Իսահակյան փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 16 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Թորոմոնյան փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹԻՎ 17 ՁԱՓԱԲԱԺԻՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Կասյան փողոցի նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբարատոր աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օր
3	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90-րդ օր
4	Խողովակներ	Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	60-րդ օրը
5	Իջատեղեր	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
6	Կողնակներ	30-րդ օրվանից	90-րդ օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը կողմերի միջև ուժի մեջ մտնելուց ֆինանսասական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	**90 օրացուցային օր**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
Հ/Հ 900412151509
ՀՎՀՀ 04240737
Համայնքի ղեկավար Կ.Մկրտչյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Արարատի մարզ, գ[illegible]
Բերքանուշ
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/Հ 220013331974000
ՀՎՀՀ՝ 04215828
տնօրեն՝ Ա.Ավետիսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3
« 20 » սեպտեմբեր 2023 թ. կնքված
ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23 /58 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187/503	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	.. %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
2	45231187/504	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
3	45231187/505	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
5	45231187/507	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
6	45231187/508	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
8	45231187/510	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

9	45231187/ 511	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
10	45231187/ 512	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
11	45231187/ 513	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
12	45231187/ 514	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
13	45231187/ 515	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
14	45231187/ 516	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	.. %	... %	... %	... %	... %	... %	.. %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
15	45231187/ 517	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
16	45231187/ 518	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
17	45231187/ 519	Սալահատակման – ասֆալտապատմա աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՀ ՖԻՆ ՆԱԽ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
Հ/Հ 900412151509
ՀՎՀՀ 04240737
Համայնքի ղեկավար Կ.Մկրտչյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Արարատի մարզ, գ[illegible]
Բերքանուշ
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/Հ 220013331974000
ՀՎՀՀ՝ 04215828
տնօրեն՝ Ա.Ավետիսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ_____

հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____

ստորագրություն

_____

ազգանուն, անուն

Կ.S.

Աշխատանքը ընդունեց

_____

ստորագրություն

_____

ազգանուն, անուն

Կ.S.

Հավելված 4.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն